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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
N° MCG/FIIl/010/2018
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CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DITAKAR S.A. DECV. | MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITACION RESTRINGIDA A Mio. Cui
ADMINISTRADOR ~ UNICO:  CP.  MARCOS ~ MARTINEZ | CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS de Guerrero
HERNANDEZ : ttd. Centro, Oax.
DOMICILIO: CARRETERA MONTE ALBAN NOMERO 213, SAN | o OF INVITACION: IRE-MCGIFIl/010/2018 Joen e
MARTIN MEXICAPAM, OAX. C.P. 63144 FECHA DE INVITACION: 26 DE FEBRERO DEL 2018

FECHA DE FALLO: 15 DE MARZO DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 Fill.- FONDO DE

TELEFONO: : (044) 951- 115 27 58 APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
RF.C..CDI070314LKD DISTRITO FEDERAL. (FISM-DF).

EJERCICIO FISCAL: 2018

I.M.5.8: D6856953108

No. DE OBRA: Flil/010/2018

OBRA: MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA “VICENTE GUERRERO” CLAVE: 20DPR0105E

MUNICIPIO:  CUILAPAM DE GUERRERO ESTADO:  OAXACA
MONTO: § 722,549.24 INCLUYE EL LV.A. ANTICIPO: $ 0.00 INCLUYE ELLV.A.
PLAZO DE EJECUCION:
90 DIAS NATURALES
INICIO: 17 DE MARZO DEL 2018 TERMINO: 14 DE JUNIO DEL 2018

o ONDOS 47,

FECHA DE CONTRATS f%{;”\f{@kzo DEL 2018
N 2
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C.r. a0146 : R TR o
CH. 951 10096 87 MUNICIPAL Rl

2018: ANO DE LA ERRKB&@;A@ON DEL TRABAJO INFANTIL 1DE14
“UNIDOS POR'LG QUE NOS MUEVE:"
Constitucional Cuilapdm de (]
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Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte, el Municip -
de Cuildpam de Guerrero, representado legalmente en este acto por los ciudadanos Javier Morem RIA D E
Colmenares, Epifanio Zarate Ruiz y Manuela Vasquez Barranco en su caracter de Presidente MuniGipahESTRICT)) RA%
Constitucional, Sindico Municipal y Regidora de Hacienda a quien en lo sucesivo y para efectos de estlUNICIPALES
contrato se le denominara “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la empresa denominada “CONSTRUCTORWI o, Cuildpam
DITAKAR S.A. DE C.V.” representada en este acto por el C. P. MARCOS MARTINEZ HERNANDEZ, en st Guerrerc
caracter de ADMINISTRADOR UNICO a quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato dditR antro, Oax,
denominara “EL CONTRATISTA”, mismos qgue sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de las siguiente%m My
declaraciones y clausulas:

¥

g\)m{}i}b V

DECLARACIONES:
I.- "EL MUNICIPIO", declara:

1.1.- Que es una entidad de derecho publico con personalidad juridica y patrimonio propio, auténomo
su régimen interior y con la libre administracién de su hacienda publica municipal, con fundamento enlel’; |
Articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como lo establecidolen elj A C1F ]
articulo 113 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 2° de la Ley Orga 1P
Municipal del Estado de Oaxaca.

Relacionados del Municipio de Cuilapam de Guerrero” en términos de lo establecido en los Articulos
69, 87 y 89 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca. {.f.:,\ﬁ%m@

A

1.2.- Que esta facultada para obligarse y comprometerse en los términos del presente contrafé;iggie
acuerdo a lo previsto en los articulos 71 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca, acredfg@ahtﬁ{b
su personalidad el Presidente Municipal Constitucional, con el acta de sesion solemne de cabi!ﬁgfgié ,
fecha Primero de Enero del Afio 2017 y la constancia de mayoria expedida por el Instituto Estatal. [}/
Electoral y de Participacién Ciudadana de Oaxaca, de fecha Nueve de Junio del afio 2016, '/ %

1.3.- Que existe como base para la elaboracién de este contrato, la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

1.4.- Que la adjudicacion del presente contrato, la realiza con apoyo en lo dispuesto por los Articulos 25
Fraccion lil, 42 y 43 Fraccion il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, y con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento y oportunidad, el Municipio Cuilapam de Guerrero, aprueba este procedimiento _
de Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas segln consta el acta de la §§s‘i’é -
extraordinaria del “Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de Oax#Ga
del .Municipio Cuilapam de Guerrero”, celebrada el dia 24 detfebrero del 2018, para lo cusl
presidencia municipal emitié el oficio de invitacion nimero IRE-MCGIFIN010/2018 de fecha 26 de
f‘é‘ﬁrqu;giel 2018 para la ejecucion de los trabajos materia del pre te to. Que fueron adjudicados
K8h@8npresa ‘“CONSTRUCTORA DITAKAR S.A. DE C.V.”, medi fe do con fecha 15 de marzo
del 2018. : 5 TES(
CORSIRUCTORA DNAKAR, SA BECV
BRC: CDIE7BRIARY

CARRETERA A MONTE ALBAS NO. 213,

COL. EHADO BE OANACA, OABACA
[ 3]
CH. 751 10098 07

i Cli A i
Mpio. Cuil

2018: ANO DE LA ERRADICACION DEL TRABAGG-INFANTIL e na0ts
“UNIDOS POR LO QUE NOS MUEVE:"

& "‘iﬁ H. Ayuntamiento Constitucional Cullapam de Guerrare

Avenida municipal sin ndmero, Culldpam de Guerrereo. Oaxmgcp 7340?3‘ Tel. 5%8-63—44@ ayurtamientocullapam@gmalle {5 @CullapamGicial / #UnidosPorLoQueNosMueve
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1.5.- Que las erogaciones que se generen como consecuencia de la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato, se cubrirdn con los recursos del Ramo General 33 Fondo lll.- FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF), del Ejercicio Fiscal 20R§g|Du RIA D};
segun oficio de aprobacién niimero MCG/PM/FI11/010/2018 de fecha 20 de Febrero del 2018, asighdddESTRUCTIRAS
por el C. Javier Moreno Colmenares en su cardcter de Presidente Municipal ConstitucionéﬁUNlCiP{"«@ES
correspondiéndole el nimero de obra Flil/010/2018 . Mpio, Cuilapain
de Guerrero
1.6.- Que tiene establecido su domicilio legal para los efectos del presente contrato, el ubicado éﬁ"i% Ce”" G, O,
Avenida Municipal sin nimero de la Localidad de Cuildpam de Guerrero distrito del Centro Estado de
Oaxaca C.P. 71400, manifestando que cuenta con registro federal de contribuyentes numero

MCG8501011Q9. LWDOS 4,

IL.- “EL. CONTRATISTA”, declara:

Que es una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se rige por:

1.1.- Su acta constitutiva niimero 24,234 volumen nimero 532, de fecha 14 DE MARZO DE 2017, pasada
ante la fe del notario publico LICENCIADO RODOLFO MORALES MORENO nimero 19, DEL ESTADO'DE
OAXACA, e mscnia en REGISTRO PUBL!CO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE OAXAGA

IL.2.- Su objeto social es entre otras cosas la ejecucién de toda clase de trabajos y proyectos del ram(rJ
de la Ingenieria, de la Arquitectura y en General de la Industria de la Construccién, etcétera. &

I1.3.- Que el C. MARCOS MARTINEZ HERNANDEZ, acredita su personalidad como ADMINISTRAEJO :
UNICO de la empresa “CONSTRUCTORA DITAKAR S.A. DE C.V.”, con el instrumento notarial numer
24,234 volumen namero 532, de fecha 14 DE MARZO DE 2017; personahdad gue a la fecha no !e ha'
sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna. :

11.4.- Que para acreditar su identidad el C. MARCOS MARTINEZ HERNANDEZ en este acto se identifica
con la credencial para votar con fotografia con folio nimero 0543075392531 expedida por el reglstro
federal de electores.

IL5.- EI C. MARCOS MARTINEZ HERNANDEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, declara
bajo protesta de decir verdad, que tanto la empresa que representa, asi como sus socios o las personas
que la integran no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en el ARTICULO 32 DE LA LEY% 305
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

I.6.- Que tiene capacidad juridica para contratar y relne, §§x»g.mxsmo las condiciones téc
ecohomlcas para obligarse a ejecutar la obra objeto de este.cont :

‘se encuentran v;gente:\-_, L

y blico niimero CD!070314LK9 .

al o municipal.
j {w ‘1 \

mmmiwm federal de contribuyentes de la secretaria de hacie
REC: COIOTRA!
mm‘mmue no tiene adeudo alguno por concepto de !mpuesto fed

COL ESTADO BE OAXACA, OANAGA
Cr. 10

CEL. 951 100 9607

Ho;a i
4DE14

2018: ANO DE LA ERRADIC

“UNIDOS POR LO QUE N L —

. . . . £ . BiH.
Avenida municipal sin niimero, Cuildpam de Guerrero. Oaxaca}cp. 7140401 Tel 52-&63»44{@ ayun:am:entocm!apam@gmail com @CuilapamOﬁ cial § #UnidosPorLoGueNosMueve
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N° MCG/FIII/010/2018

b).- Registro patronal ante el instituto mexicano del seguro social nimero D6856953106 que no tiene “" .
adeudo por obligaciones patronales, ni sancién alguna. §

IL.8.- Tiene establecido su domicilio fiscal en CARRETERA MONTE ALBAN NUMERO 213, SARGIDURIA Df

MARTIN MEXICAPAM, OAX. C.P. 68144, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del preSEREESTRUCTLIRAS
contrato. MUNICIPALES
Mpio, Cuildpam

11.9.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLIC *G”e’mf -
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, y demas disposiciones administrativgg- "2 Gax.
aplicables en materia de obra pulblica, del proyecto gjecutivo conformado por los proyectds
arquitecténicos y/o de ingenieria las especificaciones generales y particulares de construccién, las

normas de calidad, los programas, el presupuesto y la bitdcora de obra que integran el presente contratoeg,\s‘*‘m&? i,

asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. R

Que ambas partes se reconocen reciprocamente la personalidad con la que se ostentan y han convenidd!
en celebrar el presente contrato, al tenor de las siguientes: 3

CLAUSULAS:

PRIMERA. - Objeto def contrato. // ;
~de

El objeto del presente contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobredascen iy,
cuales “EL MUNICIPIO”, encomienda a “EL CONTRATISTA”, la ejecucion de los trabajos de la obtar7-sgy
publica denominada: MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA _{}”'“’
“VICENTE GUERRERO” CLAVE: 20DPR0105E, en la localidad de Cuilapam de Guerrero, ubicado enf
el municipio de Cuildpam de Guerrero, Oaxaca., en sus partidas de: preliminares, cimentacion,
estructura y acabados obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta su total terminacion de- 3
acuerdo con el catalogo de conceptos propuesto, y aprobado por “EL MUNICIPIO”, acatando paraelio
lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el punto iL.9 del capitulo - S
de declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde = *
deberan realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este
contrato, asi como las demas disposiciones en materias de asentamientos humanos, desamollo urbano
y medio ambiente.

SEGUNDA. - Monto del contrato.

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $ 722,549.24 (SETECIENTOS VEINTIDOS
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valar,
agregado. -

4% 1 TERCERA. - Piazo de ejecucion.
{ \ 4 ¢ S vi L
‘ )«';s . "ELCONTRATISTA”, se obliga a ejecutar la obra en un plazo de: §8 rales, fijandose co

i BRTRRESAa de inicio de los trabajos el dia 17 de marzo del 2018 y f
- del 2018 de conformidad con el programa calendarizado de ejecu

CONSIRUCTORA DRAKAR, SABECY
BEC: CDI G703 4RO
CARREVERA A

cm,wmm Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos’:

(X 0] %]
o 2018: ANO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJC' WL Sorth
"UNIDOS POR LO QUE NOS MUEVE:*

i S — . N . . a . Ay i Constitucional Cuilapam de Guerrere
Avenida municipal sin nimero, Cuilipam de Guerrero. OaxacaIC.P. 71400[ Tel. 52—8-63-44!@ ayuntamentocuﬂapam@gmaﬂ.com‘ ] @CuilapamOficial / #U orLoQueNosMueye
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y demas autorizaciones que sean necesarias para su realizacién, con excepcion de las g - : RI A D E
corresponda obtener a “EL CONTRATISTA”, por ser inherentes al objeto de este contrato. INFRAESTRUCTURAS
IPALES
Asi mismo en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Puablicas y Servici M”,fi“éuf;;;am
Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL MUNICIPIO” mediante escrito dirigido a “EHe Guerrero
CONTRATISTA” designara a su representante en la obra, quien fungirad como residente de la mismay. Centra, Qax_
que tendra las facultades y obligaciones del articulo en mencion. 207700 e
-‘;\\\\‘D 03 3.

QUINTA.- DE LOS ANTICIPOS.

Para la ejecucion de la obra “EL MUNICIPIO” no otorgara anticipo.
SEXTA. - FORMA DE PAGO.

formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores a freinta dias naturales las que ¢
presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente de la obra, dentro de los CUATRO DIAS HA
SIGUIENTES a la fecha de corte, para la elaboracién de las mismas, debidamente soportada 2
documentacién que acredite su pago para la revisién de la misma, cuando en las estimacio

172018
existieren diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y en su caso, se

incorporaran en la siguiente estimacién, para que “EL MUNICIPIO”, inicie su tramite de pago.

Tratandose de pagos en exceso, “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las cantidades recibidasfer_:
exceso, mas los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en el codigo fiscal:
de la federacion, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por dias’ . ~
calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL MUNICIPIO”. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 56 fraccion IV
pendiltimo parrafo de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

No seran consideradas como pago en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” que sean compensadas en la siguiente estimacién.

SEPTIMA. - LUGAR DE PAGO.

generen como consecuencia de la obra, objeto del presente cﬁ o $eran pa
Fakh@nicipal, ubicada en AVENIDA MUNICIPAL SIN NUMERO, cuu%mé’ 1DE'G
ﬁmA C.P 71400, dentro del plazo que establece el ARTICULQ 56 FRA

' Ha;a

2018: ANO DE LA ERRADICACIUWETT’RXQ\J@@*— AT g
“UNIDOS POR LO OQUE NOS MUEVE:*

£2 H. Ayuntamiento Constitucional Cullapédm de Guerrerc

Avenida municipal sin niimero, Cuildpam de Guerrero. OaxacalC.P. 71400{ Tel 52-8-5344‘ & ayunt:ami@ntczc:uihapam@gn’xail.cmn{CJ BOCERTONCR f RSP




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Periodo

CUILAPAM DE GUERRERO |

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado

N° MCGI/FIli/010/2018 .i;
y ;& -
>4
OCTAVA. - Garantias. REG i
1" CTURAS
— NICIP/\LH

Para garantizar el estricto cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA”, se obfidgita Cuilapam
constituir a favor de la TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, OAXACASffuerero
la forma, términos y procedimientos establecidos por LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER e, S,
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, y demas disposiciones administrativas aplicables, “fas
siguientes garantias: '

derivadas del presente contrato, misma que sera cancetada una vez que se hayan ejecuié
en su totalidad los trabajos objeto del presente contrato y “EL MUNICIPIO” los reciba a su
entera satisfaccién. =

La fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATIS'!V . Gu:;jfj;h

a “EL MUNICIPIO”, dentro de LOS § (CINCO) DIAS HABILES siguientes, a la fecha,de co; 0, Oax.
notmcacaon del fallo de adjudicacién y otorgada por Institucidn Mexicana deb;dament@m—; 2018
autorizada a favor de la Tesoreria del Municipio de Cuilépam de Guerrero, Centro, Oax., con
valor del 10% (DIEZ POR CIENTOQ) del importe total contratado incluyendo el Impuesto al Vaﬁor
Agregado de los trabajos objeto de este contrato, importe sefialado en la clausula segunda de. "
este contrato. 3

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” con motivo de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya

Otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la garantia de vicios ocultos y de cualquiei’ otra
responsabilidad.

I De igual manera para garantizar los vicios o defectos ocultos y de cualquier otra .
responsabilidad que de ello pudieran derivarse, “EL CONTRATISTA”, se obliga a otorgar.al.
término de la obra, una fianza equivalente al 10% del monto total ejercido de acuerdo a lo
establecido en el ARTICULO 37 FRACCION i de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, misma que tendra una vigencia de DOCE MESES,
contados a partir de la fecha de la entrega recepcion de los trabajos, conforme a lo dispuesto
por EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS
DEL ESTADO DE OAXACA, esta fianza otorgada por Institucion Afianzadora Mexlcah
debera exhibirse previo a la recepcion formal de la obra, a favamg a tesoreria del Mup

..., de Cuildpam de Guerrero, Centro, Oaxaca. ;

< firsns

i Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATIST f'
consiuciona seaar sasscv - CONjunta con el residente de obra de “EL MUNICIPIO”, e},

81C: CDIGP0314LRY 3 5 g
camerena amomE anas wo.1p, [THSTTIO que debera firmarse en un plazo no mayor de VEI
cot ss1a00 i oaxaca, oaxaca 2 18 fecha de la entrega recepcion de los trabajos.

Cr. 8144 PR

CEL. 96¢ 100 96 87

2018: ANO DE LA ERRADICACION DEL G I o

NOS Wﬂ'

Avenida municipal sin nimers, Cuildpam de Guerrero. ananalC.P, 71400( Tal. 52-8-5344! e ayuntam&mmu:hmm@gmﬁwmsmmﬁ"ﬂ a .l‘. S g ¢
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NOVENA. - Ajuste de Costos.

Las partes convienen que cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circuns QH’MES
de orden econdmico no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reduc 5‘”"9!’3'"
los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, revisaran dxch g?' ’erg

en forma conjunta, debiendo observar para tal efecto, el procedimiento que establece EL A nr,? b

55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
\\\q\‘»i)b mp

En este supuesto, “EL. CONTRATISTA”, dentro de los SESENTA DIAS NATURALES siguientes aj&
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrit@
su solicitud de ajuste de costos a “EL MUNICIPIO”, debidamente soportada con la documentacion que‘
acredite su peticidn, transcurrido dicho plazo, PRECLUYE el derecho de “EL CONTRATISTA”, para

reclamar su pago. e

Una vez recibida la solicitud de ajuste de costos, “EL MUNICIPIO”, dentro del plazo de TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES, resolvera por escrito lo procedente, debiéndolo hacer del conocimientg . "

Vigd

de “EL CONTRATISTA”.

&) tro, Qax.
El ajuste de costos cuando proceda, se calculard a partir de la fecha en que se haya producido eﬁ%%z ;Gn
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a

“EL CONTRATISTA”, con respecto al programa que se hubiere convenido. )

En caso de que el atraso en la ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL
CONTRATISTA?”, el ajuste de costos PROCEDERA UNICAMENTE para los trabajos pendientes-de
ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido, en términos de lo dispuesto por el ARTICULO
55, FRACCION I, ULTIMO PARRAFO de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

DECIMA. - SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS DE COBRO.

Las partes convienen que “EL CONTRATISTA” no podra ceder o subcontratar la ejecucion de la obra,
salvo autorizacion de “EL MUNICIPIO” por escrito y en los términos sefialados en dicho escrito de
autorizacién, también es cosa convenida entre “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” que
Unicamente los derechos de cobro podrén cederse siempre y cuando “EL CONTRATISTA” ceda los
mismos ante fedatario puablico, acreditando “EL CONTRATISTA” su personalidad en relacién a Ia obra. B,
contratada y conforme al procedimiento de la materia. < R

2 DéCiMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

s

By

OBRAS PUBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTAW
consimecions massrsieiidades que la misma preveé, reservandose "EL MUNICIPIO?

- . Mg“g,ge permita la ley la terminacién de los trabajos faltantes o

cot. esano bE oaxacl@baBiia otorgada para tal efecto.

[ ¥ 7]
S 2018: ANO DE LA ERRADICACION DEL T
"UNIDOS POR LO
A@Mﬁ i Constitucional Cuilapam de Guerrerc
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%; ; \CA, asi como, b,a}o las
¥ dé exigir por cuaiquuer
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extinguidos los derechos y obhgacacnes asumidos por ambas paries en el presente ccntrato

QFRAESTRurruv AS

Cuando “EL CONTRATISTA” no cumpla con entregar el finiquito. “EL MUNICIPIO” proce CIPALES

elaborarlo, comunicando el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de DIEZ

Cuilapam
NATURALES contados a partir de efectuada la verificacién fisica de la obra. de Gueﬂeﬁ,
] Dtto. Centro, Qax,
DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". anzn -

“EL CONTRATISTA”, se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio g
realizacion de los mismos un representante permanente que actuard como su superintendent 15

Cumplimiento de este contrato. En este caso, “EL MUNICIPIO”, se reserva el derecho de su 3
aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier momento. 31

El superintendente de construccién designado por “EL CONTRATISTA”, tendra la obhgamon !&e
conocer el contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas vy debera estar facultado para dirigir !éi +
ejecucién de los trabajos a que se refiere el presente contrato, asi como para aceptar u objeta %@ Centro, Oax.
estimaciones de obra que se formulen y, en general, para actuar a nombre de “EL CONTRAT!STA”w” ~2018
con las facultades legales suficientes para el cumplimiento de este contrato.

DECIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES.

AMBAS PARTES expresamente manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningln tipo v,
por ello “EL CONTRATISTA”, como patrén del personal que ocupe con motivo de ios trabajos materia-: £/
del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones = W'
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder.de

todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DE " EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utificen en la gjecucion de los
trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad vy especificaciones técnicas
establecidas y que la realizacion de todas y cada una de las parles de dicha obra, se efectien a
satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vigios. .
ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios gue por falta de pericia, mobservancxa o] neghgen‘ a de, S

rw’ ,::
\% 6‘".

,»ge acuerdo a las

CoNsTRICION dAKAICIRIBEY NO se hayan realizado conforme a lo estipulado en el present
"‘""'"""%Sgecmcac:tones que por escrito le proporcione “EL MUNICIPIO”, en est

¢ ikt 3 éste ordenara su
COtd m”:mwc;on o reposicién inmediata y seran por cuenta de “EL CONTRAI;SA Vi
c.r s o
/ Hoja
e 2018: ANO DE LA ERRADICACION DEL TRABAIQ i
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disposiciones de segundad que “EL MUN(CiPtO” tenga establecidos en el lugar de ejecucién deZsz
trabajos, sujetdndose asi mismo, a los demas ordenamientos o reglamentos expedidos por 3
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, protecs

ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal. INFRE "L" (j\%% -
Oy 3

Sera responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, también los dafios y perjuicios que cause a Mg {CIPALES

MUNICIPIO” o a terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no sujetars ;é‘;;i{fj"’

pactado en este contrato, por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables; en este ¢ ?jg S -
nesgos y la conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a “EL MUNI fh”

serén a cargo de “EL CONTRATISTA”.

RIS
Bajo estas circunstancias, si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepcién éé
los trabajos por “EL MUNIC&PIO” aparecieren desperfecios o vicios en la obra, “EL CONTRAT!ST&"
los repararé o repondré inmediatamente por su propia cuenta, en caso contrario, se hara efectivafa
garantia que haya otorgado por este concepto.

DECIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad de verificar en cualquier momento, si las obras objeto del pr ,
contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con el programa de obra aproba -;-- ¥

. . . . v 2017~
Si como resultado de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance fisico de los trabajos
es menor a lo programado, “EL MUNICIPIO™, procederd A RETENER de cada estimacion de trabajo,
la cantidad que resulte de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO), de la diferencia de los importes._. '
programados a erogar mensualmente, por el nimero de meses transcurridos desde la fecha de
incumplimiento del programa, hasta la de revisién, los importes retenidos seran reintegrados a “
CONTRATISTA”, una vez que éste se regularice con su programa de obra. &

Si una vez vencido el plazo de ejecucién de los trabajos “EL. CONTRATISTA” responsable de la
ejecucion de los trabajos, sin justificacion alguna no se llegare a regularizar con su programa de cbra

y por ende no entregare los trabajos totalmente concluidos en el plazo pactado, no procedera la
devolucion de los importes retenidos, y se procedera a hacer efectivo a “EL CONTRATISTA”, como
SANCION por incumplimiento de contrato y quedara en favor de “EL MUNICIPIO”.

Si “EL. CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha pactada, también como pena convencional
debera cubrir a “EL MUNICIPIO” la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto del contrato que incluye
los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada d;a )
.Galendario de demora, hasta el momento en que la obra quede conclusda a sat;sfaccxon d o

: %j;gnUNICIP!O” esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

pendlentemente de la pena convencional sefialada en el parrafo ante
optar ‘entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato o bien dictar la reg
CONSTRUCTORA DITAKAR, SARECY L%
G U gNto MaXITO de penalizacién serd del 0% (DIEZ POR CIENTO) d
COL ESTADO Smmde rescision de contrato por incumplimiento de “EL. CONTRATISTA
cn.vs;mnov . ) J : — ipgp Cuilde
2018: ANO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJ AN JLuiiapam _ 10PE1&C
rer: 20, Conie ‘
“"UNIDOS PORLO O MUEV "'EG Cox. 20173515
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En estos supuestos, no se tomaran en cuenta las circunstancias derivadas de causas de fuerza mayor
o fortuita.

Retencion. - “EL. CONTRATISTA” acepta que “EL MUNICIPIO” al realizar el pago de las estimaci

b

le retenga lo siguiente: REGIDUKIA DE
INFRRESTRUCTURAS
L.- Derechos por vigilancia, inspeccion y control del érgano de control intemo: 5§ AL MILLAR. MUNICIPALES
Mpio, Cuilapam
DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. de Guerrero

Dtto Centra Oax

rom e

“EL MUNICIPIO” podra suspender temporaimente en todo o en parte la ejecucién de los trabajos -
contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello
implique su terminacién definitiva o incumplimiento.

WD0os

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, el presente contrato seg'
produciendo todos sus efectos legales.

DECIMA SEPTIMA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concm?rrﬁ%G ok
razones de interés general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para wpg 017 01&
MUNICIPIO".

CUANDO SE SURTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: oy
* 4 Ji\"

A). - La imposibilidad de continuar con la ejecucion de los trabajos, derivada ésta, por causas de fuerz
mayor o caso fortuito.

B). - La terminacién o cancelacién de los recursos asignados a la obra objeto del presente contrato po
el ejercicio que corresponda.

C). - Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA”, podra optar por no ejecutarios, en ese supuesto, si opta por la terminacién anticipada
del contrato lo solicitard a “EL MUNICIPIO”, quien resolvera dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales
siguientes al de la recepcion de la solicitud; en caso de negativa, serd necesaric que “EL
CONTRATISTA”, obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

MUNICIPIO” podra en cualquier momento, rescindir acimxmﬁtrr
limiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATIQT‘

‘v,,‘am«:

cmtwwﬂ“"SON"CAUSAS DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO,

RIC: COI 070314187
CABRETERA A MONTE ALBAN NO. 213,

COL. ESTADO DE OAXACA, QAXACA
C.p. 8144

CEL. 951 100 2687

2018: ANO DE LA ERRADICACION A) Egﬁgﬁgﬁ’
E NOS M%EV
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A).- La contravencién a las dxsposncsones lineamientos, bases, procedimientos vy requisitos q &
establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO=E
OAXACA, y demas disposiciones adminisirativas sobre la materia.

S, e
SR rnci, ot

B).- El incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las obligaciones establecidasegye

presente contrato. IN FRAESTRUCT?J; 2A§
MUNICIPALES

C).- Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, en la fecha en qdgipofuiiépam

escrito le sefiale “EL MUNICIPIO”, o se pacte en el contrato. de Guerrero

Dtto. Centro, Day.

D).- Si “EL CONTRATISTA”, suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o repdher""'?
alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazado como defectuoso por “EL MUNICIPIO”.

E).- Si “EL CONTRATISTA”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motwb‘
justificado no acata las ordenes que por escrito le dé “EL MUNICIPIO” y )

F).- Si “EL CONTRATISTA”, no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “I
MUNICIPIO”, el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el pla
estipulado. ;

En estos supuestos, las partes convienen que cuando “EL MUNICIPIO” determine ;usttfncadam ‘
rescision administrativa del contrato, dicha rescision operara de pleno derecho, bastando que se cu ace ntro. O.

con el procedimiento que se establece en los siguientes parrafos: 2017-9 G i8

L- Se notificaré fehacientemente A “EL. CONTRATISTA’ por escrito de los hechos materia de. 1@
infraccion; &

Il.- Se le dara un término de diez dias habiles para que conteste lo que a su derecho convenga
anuncie y ofrezca pruebas;

lil.- Cumplido lo dispuesto en la fraccién anterior se abrira el término probatorio por quince dias habiles,
a efecto de que se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podra ser prorrogado por
cinco dias mas, cuando asi lo requiera la naturaleza de las probanzas de que se trate;

V.- Concluido el término probatorio se procedera a dictar la resolucién correspondiente, lo cual se hara
dentro de los siguientes diez dias habiles; vy,

V.- La resolucién emitida debera ser notificada de manera personal a “EL CONTRATISTA”, o por ofidic
con acuse de recibo.

exos, debera re ilzarse

eberan ser autorizados:

W CHEIN Legerito mediante la celebracion del convenio correspondiente, e's%ms,

CARRETERA A MONTE
e 2018: ARO DE LA ERRADICACION DEL TRABAYGHINEASF rpocie ' O

“UNIDOS POR LO QUE NOS

Avenida municipal sin niimero, Cuildpam de Guerrero. Oamcalcm. 71400‘ Tel. 52-8-53-44{ =) ayumanﬁemccuﬂapam@gm#w! mi i@s ﬁﬁmi—:;,?i?:‘;n;{m e d;,,i‘:;mm
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por parte de “EL MUNICIPIO”, bajo la responsabilidad del titular del érea responsable de la contratacig
de los trabajos, en los términos establecidos en el ARTICULO 52 de la Ley de Obras Pdblicas y
Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA. - NORMATIVIDAD APLICABLE. A DE

. CTURAY
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de los trabajos objeto de estel%}z: %&%él%ALES .

a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamjgl 9Scuilapam
procedimientos y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIGIQSerrero
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA y demas normas y disposiciones administratiyag,quéntro. Oax.
le sean aplicables. e

VIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. (}o"“-‘
Rl

con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, por lo tanto, “EL. CONTRATISTA”

renuncia al fuero que pudiera comresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualduier
otra causa. DE H

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que‘en £ro
otorgamiento no ha existido error, lesion, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pldierd-entro, Oax,
invalidario y para constancia, lo firman por duplicado al calce y margen, ante los testigos de asisten@i&17-2018

los CIUDADANOS CESAR PEREZ GONZALEZ Y GERARDO IBANEZ CRUZ, Tesorero Municipal y

Regidor de Infraestructuras Municipales respectivamente, en la Localidad de Cuildpam de Guerrero,

Centro, Oaxaca, a los DIECISEIS dias del mes de MARZO del afio 2018.

“EL MUNICIPIO”

. JAVAER MOREND NARES C.EPIFANIORARNTE RUIZ 0 0i7-i010
pyfo. CPRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
2017-2018 \

ERA A MONTE ALBAD HO, 213,

[STADO DE OAXACA, OAXACA
C.P. 0148

SO 100 9887
13DE14

2018: ANO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL /' \
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i ay to Constitucional Cuilapam de Guerrero
7] @CuilapamOiicial / #UnidosPorLoQueNosMueve
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€. MAND EIDAWRSQUEZ BARRANCO

,""" A
mm“‘ L8 A | ST
“fs%E errero PF HACIENDA UMC PA\F\
Dtto. Centro, Oax. Mpic. Cuitapam
2017'2018 de Guen‘ero -
“EL CONTRATISTA" Dtt?‘ "C‘éjm roy, Qax.

MARCQS EZ HERNANDEZ
AD DOR UNICO

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

8102-L102
XeQ '0Rua; oNg
< ONIDOS Oiaileny ep
> i wedejin) ‘oidyy

C. GESAR PEREZ GONZALEZ G 1BANEZ CRUZ
TESORERO MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURAS
: CIPALES

Hoja
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