



**H. Ayuntamiento Constitucional
San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca
-2019-2021-**



Contrato de Obra Pública no. MSMA/237/FISMDF/021/2021-004

[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Marcos Arteaga, Oax.
 Dto. Huajuapán, Oax.
 2019 - 2021

[Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Marcos Arteaga, Oax.
 Dto. Huajuapán, Oax.
 2019 - 2021

CONTRATISTA: Proyectos Y Construcciones Lumtsa S.A.de C.V. DOMICILIO: Calle José Rosas Moreno No. 57, Col. Del Maestro, Heroica Ciudad De Huajuapán De León Oaxaca C. P. 69005. TELEFONO: 9531065878	CONTRATO No.: MSMA/237/FISMDF/021/2021-004 MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS ACTA DE PRIORIZACION: 27 DE FEBRERO DEL 2021. OFICIO DE AUTORIZACION: MSMA/237/FISMDF/021/2021 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2021. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021). EJERCICIO: 2021.
RFC: PCL140213FS1 IMSS: LIS18124105	

[Signature]

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. San Marcos Arteaga, Oax.
 Dto. Huajuapán, Oax.
 2019-2021

[Signature]

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Marcos Arteaga, Oax.
 Dto. Huajuapán, Oax.
 2019 - 2021

REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. San Marcos Arteaga, Oax.
 Dto. Huajuapán, Oax.
 2019-2021

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TIERRA BLANCA Y GUADALUPE"
MUNICIPIO: (237) SAN MARCOS ARTEAGA.
LOCALIDAD: (001) SAN MARCOS ARTEAGA.

MONTO: \$503,747.220 (QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 220/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO.	ANTICIPO: NO HAY ANTICIPO.
---	--------------------------------------

PLAZO DE EJECUCIÓN 60 DÍAS NATURALES

INICIO : 01 DE OCTUBRE 2021	TERMINO: 29 DE NOVIEMBRE 2021
------------------------------------	--------------------------------------

FECHA DE CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE 2021

Proyectos y Construcciones LUMTSAS, A. de C.V.
 R.F.C. PCL140213FS1
 JOSÉ ROSAS MORENO NUM. 57
 COL. DEL MAESTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA C.P. 69005



**H. Ayuntamiento Constitucional
San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca
-2019-2021-**



Contrato de Obra Pública no. MSMA/237/FISMDF/021/2021-004

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE: EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA, DISTRITO DE HUAJUAPAN, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO" REPRESENTADO POR LOS LIC. IRMA GUERRERO PASTRANA, MIGUEL GERARDO CRUZ GUZMÁN Y C. LILIANA ROJAS CRUZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. LEONEL MORALES PIMENTEL, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTÍCULO 2 Y 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: AVENIDA AYUNTAMIENTO NO. 27 COLONIA CENTRO, SAN MARCOS ARTEAGA, DISTRITO DE HUAJUAPAN, DEL ESTADO DE OAXACA Y SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) ES: MSMB50101A48.

QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA, ARTICULO 43 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO DE: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, A LA EMPRESA "PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.", DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN II Y ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2021.

e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE AL FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2021, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN MSMA/237/FISMDF/021/2021, DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2021.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1. QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DEL ING. LEONEL MORALES PIMENTEL, DE ACUERDO AL DOCUMENTO NOTARIAL NÚMERO 12321, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 02 DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. QUE EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA CON NÚMERO DE FOLIO 0203014040448.

LUMTSA S.A. DE C.V.

**Ayuntamiento Num. 27 Col. Centro San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca.
Tds. (953)5226004 Y (953) 5226128**

Correo Electrónico sanmarcos237@hotmail.com y frentesanmarcos@gmail.com

JOSÉ ROSA MORENONUM.57
COL. DEL MAESTRO, H.C.A. CIUDAD DE
HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA C.P. 69900

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos Arteaga, Oax.
2019-2021

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Marcos Arteaga, Oax.
2019-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos Arteaga, Oax.
2019-2021

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos Arteaga, Oax.
2019-2021

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Marcos Arteaga, Oax.
2019-2021



**H. Ayuntamiento Constitucional
San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca
-2019-2021-**



Contrato de Obra Pública no. MSMA/237/FISMDF/021/2021-004

2. QUE ES UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES R.F.C. PCL-140213-F51, CON REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS L1518124105.

QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL.

6. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

7. QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

9. QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: **CALLE JOSE ROSAS MORENO No. 57 COL. DEL MAESTRO C.P. 6900 HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.**

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN EN SU CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TIERRA BLANCA Y GUADALUPE**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ARTEAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA; CONSISTENTES EN: **AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TIERRA BLANCA Y GUADALUPE, EL CUAL CONTIENE LOS ELEMENTOS SIGUIENTES; PRELIMINARES; CONSISTENTES EN:**

R.F.C. Ayuntamiento Num. 27 Col. Centro San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca.
Tels. (953)5226004 Y (953) 5226128

Correo Electrónico sanmarcos237@hotmail.com y frentesanmarcos@gmail.com

JOSE ROSAS MORENO NUM. 57
 COL. DEL MAESTRO, H.C.A. CIUDAD DE
 HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA





**H. Ayuntamiento Constitucional
San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca
-2019-2021-**



Contrato de Obra Pública no. MSMA/237/FISMDF/021/2021-004

EN REALIZAR EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA, RELLENOS Y ACARREOS; COLOCACION DE PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIA, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ALBAÑILERIA; CONSTRUCCION DE UN POZO DE 1.00 MTS Y 5 POZOS DE 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD, INSTALACIONES; COLOCACION DE 490 ML DE TUBERIA SANITARIA PARA ALCANTARILLADO DE 8" Y CONEXIÓN CON RED ACTUAL, LIMPIEZA; CONSISTE EN LIMPIAR EL AREA GENERAL DE LA OBRA. Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO ASÍ, COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATA Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 434, 264.845 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 845/100 M.N.), MÁS EL 16% DE I.V.A. \$ 69,482.375 (SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 375/100 M.N.) CON UN IMPORTE TOTAL DE \$503, 747.220 (QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 220/100 M.N.), EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES DEBIENDO INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR "EL MUNICIPIO" Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR "EL CONTRATISTA", PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO" DE COMÚN ACUERDO PROCEDERÁ LA AUTORIZACIÓN DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACIÓN DE "EL MUNICIPIO", CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO", Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPOS.

NO HABRÁ ANTICIPO.

SEXTA: FORMA DE PAGO

EN RELACION AL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, DONDE SE ESTABLECE QUE LOS PAGOS DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE PERIODOS NO MAYORES A TREINTA DIAS NATURALES.

UJNTSA S.A. de C.V.

PCL140213FS1

Av. Ayuntamiento Num. 27 Col. Centro San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca.
Tels. (953)5226004 Y (953) 5226128

Correo Electrónico sanmarcos237@hotmail.com y frentesanmarcos@gmail.com

[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos Arteaga
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

RESIDENCIA MUNICIPAL
San Marcos Arteaga
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Marcos Arteaga
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL
San Marcos Arteaga
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Marcos Arteaga
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021



JOSÉ ROSAS MARTÍNEZ
COL. DEL MAESTRO HCS CIUDAD DE HUAJUAPÁN DE OAXACA



H. Ayuntamiento Constitucional San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca -2019-2021-



Contrato de Obra Pública no. MSMA/237/FISMDF/021/2021-004

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERÁN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO EN UN PERÍODO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

"EL MUNICIPIO" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR "EL MUNICIPIO" SEGÚN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

1. SE RETENDRÁ EL 5 AL MILLAR (0.5%) AL IMPORTE TOTAL DE LAS ESTIMACIONES SIN I.V.A. POR CONCEPTO DE APORTACION PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO AL ARTICULO 51 FRACCION XVIII Y EN RELACION CON EL ARTICULO 76 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DICHA APORTACION LA ENTERARA EL MUNICIPIO DIRECTAMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUIEN EN CUENTA POR SEPARADA CAPTARA LOS RECURSOS QUE POR DICHS CONCEPTOS SE GENEREN.
2. SE RETENDRA EL 3 POR CIENTO (3%) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS EROGACIONES REALIZADAS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA VIGENTE EN EL ESTADO DE OAXACA.

DICHAS RETENCIONES LA ENTERARÁN "EL MUNICIPIO" DIRECTAMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO.

SÉPTIMA: GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

1. POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y SERÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

FC RCI/0213FS1

H. Ayuntamiento Num. 27 Col. Centro San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca.

Tels. (953)5226004 Y (953) 5226128

Correo Electrónico sanmarcos237@hotmail.com y frentesanmarcos@gmail.com


TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Hto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Hto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Hto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Hto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Hto. Huajuapán, Oax.
2019-2021



**H. Ayuntamiento Constitucional
San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca
-2019-2021-**



Contrato de Obra Pública no. MSMA/237/FISMDF/021/2021-004

b) POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE: **SAN MARCOS ARTEAGA**, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LA OBRA.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR.

ASÍ MISMO "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" GARANTIZARÁ LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN Y HASTA QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

ACTIVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO

PARA TALES EFECTOS LA REVISIÓN SERÁ EFECTUADA POR "EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA" LA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA.

EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARÁN COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERÁN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE "EL CONTRATISTA" Y "EL MUNICIPIO" PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.

NOVENOS Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO

LUMTSAS.A. de C.V.

R.F.C. PCL14023FS

Av. Ayuntamiento Num. 27 Col. Centro San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca.

Tels. (953)5226004 Y (953) 5226128

ESTRO. H.C. CIUDAD DE

Correo Electrónico sanmarcos237@hotmail.com y frentesanmarcos@gmail.com

JE LEÓN ASSAGI C.P. 69000

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dpto. Huajuapán,
2019-2021

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dpto. Huajuapán,
2019-2021

RESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Huajuapán, Oax.
2019-2021

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Huajuapán, Oax.
2019-2021

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019-2021



El Ayuntamiento Constitucional San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca -2019-2021-



[Handwritten signature]

Contrato de Obra Pública no. MSMA/237/FISMDF/021/2021-004

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ÉSTE SE PODRÁ MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

[Handwritten signature]

LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO" Y DEBE REALIZARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARÁ CUMPLIMIENTO AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES A SU CELEBRACIÓN.

DÉCIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

"EL MUNICIPIO" EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS

TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN, QUE TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LA SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE "EL MUNICIPIO", CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN, "EL CONTRATISTA", OTORGARÁ A ÉSTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITÁCORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO

DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHS TRABAJOS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA SEÑALADA EN EL INCISO C)-, DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO", REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dtto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dtto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dtto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dtto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dtto. Huajuapán, Oax.
2019-2021



Ayuntamiento Num. 27 Col. Centro San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca.
Tels. (953)5226004 Y (953) 5226128

Correo Electrónico sanmarcos237@hotmail.com y frentesanmarcos@gmail.com



**H. Ayuntamiento Constitucional
San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca
-2019-2021-**



Contrato de Obra Pública no. MSMA/237/FISMDF/021/2021-004

ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE "EL CONTRATISTA" ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ÓRDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RUAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE EL GOBIERNO. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

[Handwritten Signature]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oax.
2019-2021

[Handwritten Signature]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oax.
2019-2021

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERÁ DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO".

DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA PENAL

A FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA" ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO" COMPROBARÁ PERIÓDICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN SE PROCEDERÁ A LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS Y DEDUCIRÁ EL COSTO DEL PAGO QUE CORRESPONDA.

[Handwritten Signature]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oax.
2019-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oax.
2021

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO" RETENDRÁ DEL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA FECHA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS SEÑALADAS, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO".

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PÚBLICO, EN CANTIDAD LÍQUIDA Y CERTA, ADEMÁS DE PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

ADEMÁS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DAÑOS Y PERJUICIOS, BIEN SEA A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS (GRUPO DE TRABAJADORES), "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A REALIZARLOS EN TÉRMINOS DE LEY.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oax.
2019-2021

DÉCIMA TERCERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIÉNDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.


PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" EMITIRÁ UN OFICIO, QUE DEBERÁ SER SIGNADO DE RECIBIDO POR "EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ COMO LA FECHA PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS.

MUMSA S. de C.V.

**Av. Ayuntamiento Num. 27 Col. Centro San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca.
Tels. (953)5226004 Y (953) 522628**

CORREO ELECTRÓNICO sanmarcos237@hotmail.com y frentesanmarcos@gmail.com

CIUDAD DE HUAJUAPÁN, OAXACA



El Ayuntamiento Constitucional San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca -2019-2021-



Contrato de Obra Pública. MSMA/237/FIS MDF/021/2021-004

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL.

DÉCIMA CUARTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. ASÍ MISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTECIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL (IMSS, INFONAVIT, SAR, ETC.) Y SIN QUE ELLO, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERJUICIO DE "EL MUNICIPIO", SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE.

"EL MUNICIPIO" COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO, "EL MUNICIPIO", CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER "EL CONTRATISTA", RESOLVERÁ Y NOTIFICARÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" IMPONDRÁ EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASÍ COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AÚN NO AMORTIZADO, ASENTÁNDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN. DICHA ACTA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE "EL MUNICIPIO" LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

UMTSA S.A. de C.V.

R.F.C. PCL140213FS1

Ayuntamiento Num. 27 Col. Centro San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca.

Tels. (953)5226004 Y (953) 5226128

Correo Electrónico sanmarcos237@hotmail.com y frentesanmarcos@gmail.com

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos Arteaga
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

REGIDURÍA OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Marcos Arteaga
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

REGIDURÍA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos Arteaga
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos Arteaga
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

REGIDURÍA DE INICIATIVA
Mpio. San Marcos Arteaga
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019-2021





**H. Ayuntamiento Constitucional
San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca
-2019-2021-**



Contrato de Obra Pública no. MSMA/237/FIS MDF/021/2021-004

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLÁUSULA RELATIVA A LAS ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE AQUÉLLA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISIÓN, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA: RECEPCIÓN DE OBRA.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "EL MUNICIPIO" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERO ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DÉCIMA SEXTA: DISCREPANCIAS

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN DE MANERA ESPECÍFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ellas EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUÉ CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN Y EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SE PROCURE LLEGAR DE COMÚN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCIÓN A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERÁ SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGÚN ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARÁN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DÉCIMA SÉPTIMA: LEGISLACIÓN

REG. PCL/2021/361

Ayuntamiento Num. 27 Col. Centro San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca.

Tel. (953)5226004 Y (953) 5226128

Correo Electrónico sanmarcos237@hotmail.com y frentesanmarcos@gmail.com

G. Cruz
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

DMS
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

mp
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

[Signature]
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021



**H. Ayuntamiento Constitucional
San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca
-2019-2021-**



Contrato de Obra Pública no. MSMA/237/FISMDF/021/2021-004

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.

DÉCIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXACA DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA, DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAX., A LOS 29 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos Arteaga.
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

LIC. IRMA GUERRERO PASTRANA
PRESIDENTA MUNICIPAL

POR "EL MUNICIPIO"



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos Arteaga.
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

C. MIGUEL GERARDO CRUZ
SÍNDICO MUNICIPAL



REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Marcos Arteaga.
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

C. LILIANA ROJAS CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA



Proyectos y Construcciones


UMT SA S. A. de C.V.

R.F.C. PCL12013EIS1

LOS ROSAS, NO. 57
CALLE DEL MAESTRO, H.C.A. CIUDAD DE
LOS ROSAS, DE LEÓN, OAXACA C.P. 69000

Al Ayuntamiento Num. 27 Col. Centro San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca.
Tels. (953)5226004 Y (953) 5226128

Correo Electrónico sanmarcos237@hotmail.com y frentesanmarcos@gmail.com



**H. Ayuntamiento Constitucional
San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca
-2019-2021-**

Contrato de Obra Pública no. MSMA/237/FISMDF/021/2021-004

POR "EL CONTRATISTA"



Proyectos y Construcciones
LUMTSA S.A. de C.V.

R.F.C. PCL140213FS1

JOSÉ ROSAS MORENO NUM. 57

COL. DEL MAESTRO, H.C.A. CIUDAD DE
HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, C.P. 69000

ING. LEONEL MORALES PIMENTEL
ADMINISTRADOR ÚNICO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.

TESTIGOS



**REGIDURIA DE
OBRAS PUBLICAS**

Mpio. San Marcos
Huajuapán, Oax.
2019-2021

C. DANIEL AGUSTÍN MARTÍNEZ SOLANO
REGIDOR DE OBRAS

DMS



**TESORERIA
MUNICIPAL**
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019-2021

C. ANTOLÍN GABRIEL CRUZ CARRILLO
TESORERO MUNICIPAL

AGC