

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
**SAN FRANCISCO SOLA**  
 DISTRITO DE SOLA DE VEGA  
 ESTADO DE OAXACA  
 TRIENIO 2020-2022



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021

**SAN FRANCISCO SOLA**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DE TERMINADO**

CONTRATISTA: CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V.  
 REPRESENTANTE: ING. LAURA ELIZABETH AGUILAR CABRERA  
 DIRECCIÓN: CIENEGUITA NUM. 1001 INT. 6, COL. CIENEGUITA, OAXACA DE JUÁREZ  
 TELEFONO: 951 205 82 16  
 R.F.C.: CCO181029QK0  
 I.M.S.S.: D8611474105  
 CORREO ELECTRÓNICO: conoeconstrucciones@gmail.com

No. CONTRATO: CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

EJERCICIO: 2021

MODALIDAD DE ASIGNACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

FECHA DE INVITACIÓN: 02 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA DE FALLO: 15 DE OCTUBRE DE 2021

OBRA: REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE SAN FRANCISCO SOLA.


LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLA MUNICIPIO: SAN FRANCISCO SOLA

MONTO DE CONTRATO: \$352,530.61 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 61/100 M.N.\*)  
 MONTO DE ANTICIPO: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.\*)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES

INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2021 TERMINO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE CONTRATO: 17 DE OCTUBRE DE 2021



DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO SOLA, SOLA DE VEGA

TEL: (951) 574 0148

REGISTRADO MUNICIPAL  
 Mpio. San Francisco Sola  
 Dto. Sola de Vega, Oax.  
 14 DE 13  
 2020-2022

REGISTRADO MUNICIPAL  
 Mpio. San Francisco Sola  
 Dto. Sola de Vega, Oax.  
 2020-2022

REGISTRADO MUNICIPAL  
 Mpio. San Francisco Sola  
 Dto. Sola de Vega, Oax.  
 2020-2022

REGISTRADO MUNICIPAL  
 Mpio. San Francisco Sola  
 Dto. Sola de Vega, Oax.  
 2020-2022

REGISTRADO MUNICIPAL  
 Mpio. San Francisco Sola  
 Dto. Sola de Vega, Oax.  
 2020-2022





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO SOLA**  
**DISTRITO DE SOLA DE VEGA**  
**ESTADO DE OAXACA**  
**TRIENIO 2020-2022**

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: **CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021**

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte: el municipio de San Francisco Sola Distrito de Sola de Oaxaca, al que en este documento se le denominará "**El Municipio**" representado por los CC. Jesús Francisco Ordaz Aguirre, Omar Salvador Amador Ruiz, Alejandrina Isabel Ramírez Ortiz, Esperanza Ruiz Reyes y Anayeli Teresa Vásquez en calidad de Presidente Municipal Constitucional, Sindicato Municipal, Regidora de Obras, Regidora Municipal, respectivamente y por la otra parte la empresa CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V. Representada por la Ing. Laura Elizabeth Aguilar Cabrera en carácter de Administrador Único con domicilio fiscal en: Cieneguilla Num. 1001 Int. 6, Col. Cieneguilla, Oaxaca de Juárez a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominará "**El Contratista**" de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

**Declaraciones**

1.- "**El Municipio**" declara que:

a) Que es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, en virtud de personalidad jurídica propia en los términos de la fracción II y IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113 de la Constitución del Estado libre y soberano de Oaxaca, artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que señala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Domicilio Conocido, San Francisco Sola, Distrito Sola de Vega, Oaxaca.

c) Que la autoridad que lo representa está facultada para contratar en los términos del artículo 43 fracción V; artículo 68 fracción III, y artículo 71 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: invitación restringida a cuando menos tres contratistas a la empresa CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V. Representada por la Ing. Laura Elizabeth Aguilar Cabrera en carácter de Administrador Único de acuerdo al acta de fallo de fecha 15 de octubre de 2021 y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio 2021.

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato "El Municipio" cuenta con los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, para el ejercicio 2021 aprobados y autorizados según oficio de autorización N.º FORTAMUN/MSFS/149/01/2021

**DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO SOLA, SOLA DE VEGA**

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Francisco Sola  
Dist. Sola de Vega, Oax.  
2020-2022



ING. LAURA ELIZABETH AGUILAR CABRERA  
C.P. 0610-90K0  
C.P. 0610-90K0

TEL: (951) 574 0148

2 DE 13

SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. San Francisco Sola  
Dist. Sola de Vega, Oax.  
2020-2022

REGIDURÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Francisco Sola  
Dist. Sola de Vega, Oax.  
2020-2022

REGIDURÍA DE OBRAS  
Mpio. San Francisco Sola  
Dist. Sola de Vega, Oax.  
2020-2022

REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. San Francisco Sola  
Dist. Sola de Vega, Oax.  
2020-2022

REGIDURÍA DE OBRAS  
Mpio. San Francisco Sola  
Dist. Sola de Vega, Oax.  
2020-2022

REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. San Francisco Sola  
Dist. Sola de Vega, Oax.  
2020-2022

REGIDURÍA DE OBRAS  
Mpio. San Francisco Sola  
Dist. Sola de Vega, Oax.  
2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Francisco Sola  
Dist. Sola de Vega, Oax.  
2020-2022

GOBIERNO DE OAXACA  
DISTRITO DE SOLA DE VEGA  
Mpio. San Francisco Sola  
Dist. Sola de Vega, Oax.  
2020-2022

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021

de la fecha 01 de octubre de 2021.

II.- "El Contratista" declara:

a) Ser de nacionalidad mexicana, se acredita con número de folio de construcción **2A52016161462** y que su representante tiene plena existencia y capacidad legal identificándose con credencial de elector con fotografía con número de folio 1482080309925.

b) Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de contribuyentes es R.F.C. CCO181029GK0, IMSS No. D8611474105

c) Que tiene como actividad principal construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica.

d) Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reúne las condiciones técnicas, económicas y el personal capacitado necesario para la ejecución de la obra, objeto del presente contrato.

e) Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

f) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural y el contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catálogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecución de los trabajos.



g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

h) Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en: Cieneguita Num. 1001 Int. 6, Col. Cieneguita, Oaxaca de Juárez







III.- Ambas partes declaran:

a) Que gestionaran y obtendrán todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la obra objeto de este contrato.

FRANCISCO SOLA, SOLA DE VEGA  
 DOMICILIO CONOCIDO SAN



TEL: (951) 574 0148



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO SOLA**  
**DISTRITO DE SOLA DE VEGA**  
**ESTADO DE OAXACA**  
**TRIENIO 2020-2022**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO SOLA OAXACA

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS COV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021

- b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.
- c) Que reconocen mutua, plena y recíprocamente su personalidad jurídica y manifiestan su expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y contienen de conformidad con las siguientes:

**Clausulas**

**Primera:** Objeto del contrato

"El Municipio" encarga a el contratista la realización de la obra: "Rehabilitación de revestimiento de diversas calles de San Francisco Sola", ubicada en la localidad de: San Francisco Sola consistente en: TERRACERIAS.- MEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO CON REGIR MATERIAL DE BANCO Y ACARREO DE ESTE HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO. Y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en este contrato así, como las disposiciones en materia de construcción vigentes en el ámbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

**Segunda:** Monto del contrato


El monto del presente contrato es por la cantidad de \$352,530.61 (\* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 61/100 M.N.\*) I.V.A. incluido el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente para el presente ejercicio presupuestal.

FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$303,905.70	\$48,624.91	\$352,530.61
Aportación Municipal	\$303,905.70	\$48,624.91	\$352,530.61
Totales	\$303,905.70	\$48,624.91	\$352,530.61

**Tercera:** Plazo de ejecución.




"El Contratista" se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 30 días naturales debiendo iniciar la obra objeto del presente contrato el día 18 de octubre de 2021 y terminarla a más tardar el día 16 de noviembre de 2021 de acuerdo con lo solicitado por "El Municipio" y los programas presentados por "El Contratista", para efectos de prórroga en la ejecución de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a "El Contratista" o "El Municipio" de común acuerdo procederá a la autorización de una prórroga previa solicitud.

DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO SOLA, SOLA DE VEGA



TEL: (951) 574 0148

4 DE 13  
 Dto. Sola de Vega, Oax.  
 2020-2022



Mpio. San Francisco Sola, Oax.  
 2020-2022





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO SOLA**  
**DISTRITO DE SOLA DE VEGA**  
**ESTADO DE OAXACA**  
**TRIENIO 2020-2022**

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: **CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021**

por escrito de "El Contratista" y la evaluación de "El Municipio", con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

**Cuarta:** Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

"El Municipio" se obliga a poner a disposición de "El Contratista", el o los inmuebles en que han de llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, así como los dictámenes, licencias, permisos y demás autorizaciones que sean responsabilidad de "El Municipio". Y que se requieran para la realización de la obra.

**Quinta:** Anticipos

El importe total otorgado por "El Municipio" por concepto de anticipos es por la cantidad de: \$ 0.00, ("Cero Pesos 00/100 M.N.") que representa el 0% del monto total del contrato.


**Sexta:** Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán cubrir por unidad de obra terminada, previa verificación de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta días, las que serán presentadas por "El Contratista" a "El Municipio" acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán a las siguientes estimaciones para que "El Municipio" inicie su trámite de pago. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de quince días naturales, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.








"El Municipio" cubrirá a "El Contratista" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por "El Municipio" según el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

"El Contratista" conviene y acepta que "El Municipio" con cargo a cada una de las estimaciones al realizar el pago de las mismas le aplicará los siguientes descuentos:



DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO SOLA, SOLA DE VEGA

TEL: (951) 574 0148





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO SOLA**  
**DISTRITO DE SOLA DE VEGA**  
**ESTADO DE OAXACA**  
**TRIENIO 2020-2022**

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021

1. Se retendrá el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimación sin I.V.A. por concepto de aportación para el pago de vigilancia, inspección y control de los trabajos ejecutados por los contratistas conforme a lo establecido por el artículo 76 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con el Estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos. Dicha deducción le será retenida directamente por "el municipio", mediante la aplicación de los mecanismos de pago establecidos para la gestión de los recursos, mismos que serán captados y enterados a las instancias correspondientes.

2. Se retendrá el 3% correspondiente al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en el artículo 64 párrafo quinto y sexto de la Ley Estatal de Hacienda. Para lo cual deberá presentar ante tesorería del H. Ayuntamiento San Francisco Sola su constancia de inscripción emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

3. Amortización proporcional del anticipo (0%).

Tratándose de pagos en exceso, "El Contratista" deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del municipio.

**Séptima: Garantías**

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato "El Contratista" se obliga a presentar fianza por el 10 % del monto total de la obra  
 b) Por los anticipos que en su caso reciban deberán constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y será por el 100% del monto de los anticipos.

c) Así mismo " El Contratista" previamente a la recepción de los trabajos por parte de "El Municipio" garantizará la obra por un periodo de doce meses en los términos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca para responder a los defectos que resulten de su realización por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en su ejecución y hasta que "El Contratista" haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato, dicha garantía deberá ser por el 10% del monto total de la obra.

**Octava: Ajuste de costos**

Cuando a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción en los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos

**DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO SOLA, SOLA DE VEGA**



TEL: (951) 574 0148  
 Dpto. Sola de Vega, Oax.  
 Mpio. San Francisco  
 Sola de Vega, Oax.  
 2020-2022

RECIBIDA  
 Mpio. San Francisco  
 Sola de Vega, Oax.  
 2020-2022

PREPARADA  
 Mpio. San Francisco  
 Sola de Vega, Oax.  
 2020-2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO SOLA  
DISTRITO DE SOLA DE VEGA  
ESTADO DE OAXACA  
TRIENIO 2020-2022

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021

cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

El ajuste de los costos se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato

Para tales efectos la revisión será electuada por "El Municipio" a solicitud escrita de "El Contratista" la que deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria. En caso de existir conceptos no considerados dentro del catálogo respectivo, se consideraran como trabajos extraordinarios y deberán ser revisados en forma conjunta entre "la contratista" y "la contratante" para el pago de los mismos.

**Novena:** Modificación del contrato

Durante la vigencia del presente contrato este se podrá modificar mediante la suscripción de convenios siempre y cuando estos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado.


La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "El Municipio" y deberá efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dará conocimiento al órgano interno de control y a la Auditoría Superior del Estado del Congreso del Estado dentro de los diez días hábiles a su celebración.

**Décima:** Representantes de las partes

"El Contratista" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "El Municipio" se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.



"El Municipio" en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para identificar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervisión, que tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que señala el

DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO SOLA, SOLA DE VEGA



TEL: (951) 574-0148

7 DE 13  
Dpto. Sola de Vega, Oax.  
2020-2022





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO SOLA  
DISTRITO SOLA DE VEGA,  
OAXACA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
SAN FRANCISCO SOLA  
DISTRITO DE SOLA DE VEGA  
ESTADO DE OAXACA  
TRIENIO 2020-2022**

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021

precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "El Contratista" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, conviene que en caso de que "El Municipio", contrate a un tercero para realizar trabajos de supervisión, vigilancia, control y revisión, "El Contratista", otorgará a esta las facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo será responsable de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitácora de obra formará parte de este contrato

**Décima primera: Responsabilidades del Contratista.**

"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realización de cada una de las partes de dichos trabajos se efectúen a satisfacción de "El Municipio" así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El Municipio" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el inciso b), de la cláusula Séptima de este contrato.



Es facultad de "El Municipio", realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación.

Asimismo, en virtud de que "El Contratista" es el único responsable de la ejecución de los trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el gobierno. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "El Contratista".

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberá de contar con el consentimiento de "El Municipio".

**Décima segunda: Clausula Penal**

DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO SOLA, SOLA DE VEGA









H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO SOLA  
DISTRITO DE SOLA DE VEGA  
ESTADO DE OAXACA  
TRIENIO 2020-2022

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: CONT/FORTAMUN/MFS/149/01/2021

"El Municipio" podrá rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Así mismo, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento.

En relación con lo anterior, "El Municipio" determinará la rescisión administrativa, cuando "El Municipio" no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de "El Municipio" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecución de los trabajos en perjuicio de "El Municipio", si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, así como cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente instrumento.

Cuando "El Municipio" determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente.

"El Municipio" comunicará a "El Municipio" la rescisión del contrato en forma fehaciente por escrito de acuerdo al artículo 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "El Municipio", considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer "El Municipio", resolverá y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, "El Municipio" impondrá el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "El Municipio" el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, por parte de "El Municipio", éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "El Municipio", acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, así como establecer un plazo de diez días naturales para la recuperación del anticipo aún no amortizado, asentándose asimismo las causas que motivaron la rescisión. Dicha acta se levantará ante la presencia de fedatario público.

DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO SOLA, SOLA DE VEGA

TEL: (951) 574 0148

10 DE 13

REGISTRARIA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS  
Municipio San Francisco Sola  
2020-2022  
Dpto. Sola de Vega, Oax.  
REGISTRARIA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS  
Municipio San Francisco Sola  
2020-2022  
Dpto. Sola de Vega, Oax.  
REGISTRARIA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS  
Municipio San Francisco Sola  
2020-2022  
Dpto. Sola de Vega, Oax.  
REGISTRARIA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS  
Municipio San Francisco Sola  
2020-2022  
Dpto. Sola de Vega, Oax.  
REGISTRARIA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS  
Municipio San Francisco Sola  
2020-2022  
Dpto. Sola de Vega, Oax.  
REGISTRARIA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS  
Municipio San Francisco Sola  
2020-2022  
Dpto. Sola de Vega, Oax.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO SOLA**  
DISTRITO DE SOLA DE VEGA  
ESTADO DE OAXACA  
TRIENIO 2020-2022

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: **CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021**

"El Contratista" estará obligado a devolver a "El Municipio", en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que "El Municipio" le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a sanciones por incumplimiento del programa, "El Municipio" y "El Contratista" convienen en que aquella procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá prevverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a "El Contratista".

**Décima quinta: Recepción de obra**

"El Contratista" comunicará a "El Municipio" la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados para que dentro del plazo de veinte días verifique la correcta terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificación de los trabajos "El Municipio" contará con un plazo de diez días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepción correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.


Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Determinado el saldo total, "El Municipio" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.




**Décima sexta: Discrepancias**

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitada, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la cláusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a 10 (diez) días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para

**DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO SOLA, SOLA DE VEGA**



TEL: (951) 574 0148





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO SOLA**  
**DISTRITO DE SOLA DE VEGA**  
**ESTADO DE OAXACA**  
**TRIENIO 2020-2022**

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: **CONT/FORTAMUN/MFS/149/01/2021**

las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.  
 En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

**Décima séptima:** Legislación

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.  
 En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

**Décima octava:** Jurisdicción y tribunales competentes.

Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto "El **Contralista**" renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el municipio de San Francisco Sola Distrito de Sola de Vega a 17 de octubre de 2021.-




Por "El Municipio"

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Francisco Sola

**C. Omar Salvador Amador Ruiz**  
 2020-2022

Presidente Municipal Constitucional

**DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO SOLA, SOLA DE VEGA**



TEL: (951) 574 0148

12 DE OCTUBRE DE 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO SOLA  
DISTRITO SOLA DE VEGA,  
OAXACA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
SAN FRANCISCO SOLA  
DISTRITO DE SOLA DE VEGA  
ESTADO DE OAXACA  
TRIENIO 2020-2022**




GOBIERNO DE  
OAXACA

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS  
CoV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021

RESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Francisco  
Sola,  
Oax.  
2020-2022

Por "El Contratista"  
Ing. Laura Elizabeth Aguilera Cabrer  
Administrador Único  
CONOC CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V.  
R.F.C. C00181029QK0  
AGUILAR CABRERA  
LAURA ELIZABETH  
CIENEGUITA OAX.  
TEL. 951 2058216



**Testigos**

REGIDURIA DE  
HACIENDA  
C. Espinoza Ruiz Reyes  
Regidora de Hacienda  
Sola  
Mpio. San Francisco  
Oax.  
2020-2022



REGIDURIA  
DE OBRAS  
C. Alejandra Isabel Ramirez Ortiz  
Regidora de Obras  
Mta. Sola de Vega, Oax.  
2020-2022




C. Anyel Teresa Vasquez  
Tesorera Municipal



TESORERIA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Francisco  
Sola  
Oax.  
2020-2022

Los presentes firmas y antefirmas corresponden al Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado Núm. CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021 de fecha 17 de octubre de 2021 de la obra: Rehabilitación de revestimiento de diversas calles de San Francisco Sola., Ubicada en la localidad San Francisco Sola, municipio San Francisco Sola, Distrito de Sola de Vega, estado de Oaxaca.



DOMICILIO CONOCIDO SAN  
FRANCISCO SOLA, SOLA DE VEGA