



H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. OAX.
2017-2019



Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019

Contrato de obra pública a **Precios Unitarios y Tiempo Determinado** que celebran por una parte: el Municipio de **Santiago Miltepec**, Distrito de Huajuapán, Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominará **"El Municipio"** representado por los CC. **VÍCTOR MIGUEL ÁNGEL CISNEROS MARTÍNEZ** y **PETRA BELTRÁN VILLAGÓMEZ**, en calidad de Presidente Municipal y Síndico Municipal, y por la otra parte la empresa **GL & JO Consorcio de Construcción & Servicios S. de R.L. de C.V.**, Representada por el **ING. JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ AGUILAR**, en su carácter de Gerente General, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se le denominará **"El Contratista"**, de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

Declaraciones

I.- "El Municipio" declara que:

- Que es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior, con libre administración de su hacienda, investido de personalidad jurídica propia en los términos de la fracción II y IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca, artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
- Que señala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: **Palacio Municipal S/N, Santiago Miltepec, Distrito de Huajuapán, del Estado de Oaxaca.**
- Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del artículo 43 fracción I; artículo 48 fracción I, y artículo 71 fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca.
- Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: **Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas**, a la empresa **"GL & JO Consorcio de Construcción & Servicios S. de R.L. de C.V."**, de acuerdo al Acta de Fallo de fecha **30 de Octubre del 2019** y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio 2019.
- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato **"El Municipio" cuenta** con los recursos asignados y disponibles en el **Ramo 33.- Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios**, correspondiente al **Fondo III.- Fondo Para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**, para el ejercicio 2019, Según oficio de autorización **FISM-DF/476/003/2019**, de fecha **25 de septiembre del 2019**

II.- "El Contratista" declara:

- Que tiene capacidad jurídica y técnica para contratar sus servicios, a través del **Ing. José Guadalupe Martínez Aguilar**, de acuerdo al documento notarial número **10064**, levantada ante la fe del notario



Consorcio de construcción & servicios
S. de R.L. de C.V.
R.F.C. GAJ120329019
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA
AV. HUALGO No. 1708 INT. 3 COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAX.
OFIC. DAX. (951) 205 1451 - OFIC. HUAL. (953) 68 832 79
CEL. 989 150 66 77 Y 953 118 77 89
E. M.A.I. el.kortmpecoconstructor@gmail.com



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Dto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Miltepec,
Dto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

ABH



H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. DAX.
2017-2019



Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019

público número **02** de la ciudad de **Oaxaca de Juárez, Oax.** Que el carácter con que se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su representada tiene plena existencia y capacidad legal, identificándose con credencial de elector con fotografía con número de folio numero **1995075032502**.

- b) Que es una **Persona Moral** en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de contribuyentes es **R.F.C. GAJ120329U19**, con registro patronal ante el IMSS **D685754310**.
- c) Que tiene como actividad principal la realización de todo tipo de obras públicas y privadas.
- d) Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reúne las condiciones técnicas, económicas y el personal capacitado necesario para la ejecución de la obra, objeto del presente contrato.
- e) Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.
- f) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural y el contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecución de los trabajos.
- g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- H) Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en: **AV. HIDALGO 1706 INT. 03 COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAX C.P. 68000**.

III.- Ambas partes declaran:

- a) Que gestionaran y obtendrán todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la obra objeto de este contrato.
- b) Que conocen el alcance y el contenido de las modalidades de contratación que se establecen en el artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.
- c) Que reconocen mutua, plena y recíprocamente su personalidad jurídica y manifiestan su expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad con las siguientes:

Palacio Municipal S/N
C.P.69050

TEL: 012001237209 email: municipio17_miltepec@hotmail.com
email: info@municipiodesantiagomiltepec.gob.mx



GL & JC
Consorcio de construcción & servicios
de R.L. de C.V.
R.F.C. GAJ120329U19
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA
ALBERGO NO. 306 INT. 3 COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAX
C.P. OAX. (951) 205-4651 - OFIC. HUAJ. (953) 68 832 y
CEL. 953 150 66 77 y 953 118 77 85
E-MAIL: gljgrupoconstruccion@gmail.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapam, Oax
2017 - 2019

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapam, Oax
2017 - 2019

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapam, Oax.
2017 - 2019

REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapam, Oax
2017 - 2019



H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. DAX.
2017-2019



Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019
CLAUSULAS

Primera: Objeto del contrato

"El Municipio" encomienda a el contratista la realización de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS (ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE)**, ubicada en la localidad de **SANTIAGO MILTEPEC** en el Municipio del mismo nombre; consistentes en: **MURO DE RETENCIÓN: A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO F'c=200 KG/CM2. GALERÍA FILTRANTE: DE MATERIAL GRADUADO DE 1/2", 3/4", 1", 2" Y 3". CÁRCAMO DE RECOLECCIÓN. CAP 50 M3 A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 200 KG/CM2, LÍNEA DE CONDUCCIÓN: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1287.86 ML. DE TUBERÍA DE Fo.Go. C-40 DE 3" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y ESCALERA MARINA** .y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en este contrato así, como las disposiciones en materia de construcción vigentes en el ámbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de **\$ 1,017,637.84 (Un Millon Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 84/100 M.N.)**, más el 16% de I.V.A. **\$ 162, 822.05 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Veintidos Pesos 05/100 M.N.)** con un importe total de **\$ 1,180,459.89 (Un Millon Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 89/100 M.N.)**, el cual corresponde a la obra objeto de este contrato y exclusivamente para el presente ejercicio presupuestal.

Tercera: Plazo de ejecución.

" El Contratista " se obliga a ejecutar la obra en un plazo de **56 días** naturales debiendo iniciar la obra objeto del presente contrato el día **01 de Noviembre del 2019** y terminarla a mas tardar el día **26 de Diciembre del 2019**, de acuerdo con lo solicitado por "El Municipio" y los programas presentados por "El Contratista", para efectos de prorroga en la ejecución de obra por causas imprevistas que lo retrasen no imputables a "El Contratista" o "El Municipio" de común acuerdo procederá la autorización de una prorroga previa solicitud por escrito de "El Contratista" y la evaluación de "El Municipio", con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

"El Municipio" se obliga a poner a disposición de "El Contratista", el o los inmuebles en que han de llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, así como los dictámenes, licencias, permisos y demás autorizaciones que sean responsabilidad de "El Municipio", y que se requieran para la realización de la obra.

Quinta: Anticipos.

El importe total otorgado por "El Municipio" por concepto de anticipos es por la cantidad de: **\$ 354,137.97 (Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 97/100 M.N.)** que



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax
2017 - 2019

REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax
2017 - 2019

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax
2017 - 2019

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax
2017 - 2019

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax
2017 - 2019

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax
2017 - 2019

REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax
2017 - 2019

REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax
2017 - 2019

REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax
2017 - 2019



H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. OAX.
2017-2019



PRESIDENC
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019

representa el 30 % del monto total del contrato y por lo cual "El Contratista" se obliga a utilizarlos exclusivamente para la ejecución de dicha obra y deberá expedir el comprobante correspondiente.

Los importes de los anticipos serán puestos a disposición de "El Contratista" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; cuando "El Contratista" no entrega la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

El anticipo deberá ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen (30%) sobre el monto total de las mismas debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, para tales efectos "El Municipio" en su caso, efectuara la deducción respectiva al formularse la última estimación de referencia.

Si "El Contratista" no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a "El Municipio", gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto de prórroga de créditos fiscales y se computaran por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Municipio".

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán cubrir por unidad de obra terminada, previa verificación de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta días, las que serán presentadas por "El Contratista" a "El Municipio" acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán a las siguientes estimaciones para que "El Municipio" inicie su trámite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de quince días naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación.

"El Municipio" cubrirá a "El Contratista" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por "El Municipio" según el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

"El Contratista" conviene y acepta que "El Municipio" con cargo a cada una de las estimaciones al realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:



REGIDURÍA DE OBRAS
MUNICIPALES
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

RBH

GL & JO
Consortio de construcción & servicios
R. E. C. de C. V.
C. de R. L. de C. V.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS
AV. SANTIAGO No. 1708 MIT. 1000 CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAX.
OAX. OAX. (951) 705 1451 - OAX. OAX. (953) 58 332 32
TEL. 953 150 66 77 Y 953 118 77 89
E-MAIL: glj@grupocostructor@gmail.com



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

R. J. J. J.



H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. OAX.
2017-2019



Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019

- 1.- Se retendrá el 5 al millar (0.5%) al importe total del contrato sin I.V.A.
- 2.- se retendrá el impuesto que se calculara la tasa del 3 por ciento sobre la base del monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal en términos del **artículo 63 de la ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca.**

Dichas retenciones la enterarán "El Municipio" directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

Tratándose de pagos en exceso, "El Contratista" deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del municipio.

Séptima: Garantías

"El Contratista" se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes garantías:

- a) Por los anticipos que en su caso reciban deberán constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y será por el 100% del monto de los anticipos.
- b) Por el cumplimiento de los contratos, esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y será por el 10% del monto total de la obra.
- c) Por los vicios ocultos por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepción de la obra de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Para garantizar la correcta inversión del anticipo "El Contratista" se obliga a presentar fianza por el 100% del monto total recibido, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de la tesorería municipal del H. Ayuntamiento de: **Santiago Miltepec** misma que será presentada con antelación al inicio de la obra.

Para garantizar el cumplimiento del contrato "El Contratista" se obliga a presentar fianza por el 10 % del monto total de la obra contratada en los términos del párrafo anterior.

Así mismo "El Contratista" previamente a la recepción de los trabajos por parte de "El Municipio" garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten de su realización por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en su ejecución y hasta que "El Contratista" haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato, dicha garantía deberá ser por el 10% del monto total de la obra.

Palacio Municipal S/N TEL: 012001237209 email: municipio17_miltepec@hotmail.com
C.P.69050 email: info@municipiodesantiagomiltepec.gob.mx

CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS
S. de R. L. de C. V.
R.F.C. GAJ172029B19
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA
AL HERRAJE No. 176 INT 3 COL CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
OAX. (951) 205 1451. - OFIC. HUAL. (953) 58 837. -
CEL. 953 150 66 77 Y 953 118 77 89.
E-MAIL: gl_grupoconstructor@gmail.com

GLR JO
[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019





H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. OAX.
2017-2019



Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción en los costos de los trabajos aun ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

El ajuste de los costos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del contrato

Para tales efectos la revisión será efectuada por "El Municipio" a solicitud escrita de "El Contratista" la que deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catálogo respectivo, se considerarán como trabajos extraordinarios y deberán ser revisados en forma conjunta entre "El Contratista" y "El Municipio" para el pago de los mismos.

Novena: Modificación del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrá modificar mediante la suscripción de convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado.

La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "El Municipio" y deberá efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dará conocimiento al Órgano de Control Interno y a la Secretaria de la Contraloría dentro de los diez días hábiles a su celebración.

Décima: Representantes de las partes

"El Contratista" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "El Municipio" se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

"El Municipio" en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados con los

GL & JC
 Consorcio de construcción & servicios
 S. de R. L. de C. V.
 R.F.C. GAJ120329U13
 CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA
 AL HORRIZO No. 1188 MIT 301 CENTRO, OBUACA DE JUAREZ, OAX.
 O.P.C. OAX. (951) 205 1451 - O.P.C. HUAL. (953) 68 832 7
 CEL. 953 150 66 77 Y 953 118 77 89
 E-MAIL: gljgrupoconstructor@gmail.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019





H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. DAX.
2017-2019



Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019

trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervisión, que tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "El Contratista" por escrito, instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que "El Municipio", contrate a un tercero para realizar trabajos de supervisión, vigilancia, control y revisión, "El Contratista", otorgará a ésta las facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo será responsable de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitácora de obra formara parte de este contrato

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectúen a satisfacción de "El Municipio", así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El Municipio" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el inciso c)-, de la cláusula Séptima de este contrato.

Es facultad de "El Municipio", realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación.

Asimismo, en virtud de que "El Contratista" es el único responsable de la ejecución de los trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el gobierno. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "El Contratista".

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberá de contar con el consentimiento de "El Municipio".

Décima segunda: Cláusula Penal

A fin de verificar si "El Contratista" está ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "El Municipio" comprobaba periódicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparación se procederá a la evaluación de los daños causados y deducirá el costo del pago que corresponda.

GL & JO
Consorcio de construcción & servicios
S. de R.L. de C.V.
R.F.C. GA-JT-203290119
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA
AV. HIDALGO No. 1706 INT. 3 COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
OFC. OAX. (951) 205 1451 - OFIC. HUAL (953) 681 6311
CEL. 953 150 66 77 Y 953 118 77 89
E-MAIL: gljogrupocostructor@gmail.com

[Firma manuscrita]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

[Firma manuscrita]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

[Firma manuscrita]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Miltepec,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019





H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. OAX.
2017-2019



Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de los trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "El Municipio" retendrá en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que este en su monto total sea la indicada.

Si "El Contratista" no concluye los trabajos en las fechas señaladas, también como pena convencional deberá cubrir a "El Municipio" la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de "El Municipio".

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, "El Municipio" podrá exigir el pago de daños y perjuicios ocasionados al erario público, en cantidad líquida y cierta, además de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Además de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause daños y perjuicios, bien sea al "El Municipio" o a terceros (grupo de trabajadores), "El Contratista" estará obligado a realizarlos en términos de ley.

Décima tercera: Suspensión Temporal

"El Municipio" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.


Para tales efectos "El Municipio" emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibido por "El Contratista", en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal.

Décima cuarta: Rescisión Administrativa de Contrato.

"El Municipio" podrá rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Así mismo, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento.

En relación con lo anterior, "El Municipio" determinará la rescisión administrativa, cuando "El Contratista" no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que ello, a juicio de "El Municipio" crea o pueda crear



Consorcio de construcción y servicios
C.A. R.L. de C.V.
R.F.C. CALY 20329119
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA
AV. HERRERO No. 1795 MILTEPEC CENTRO OAXACA DE HERRERO OAX.
OAX. OAX. (951) 205 1451 - OFIC. HUAL. (953) 64 832 29
CEL. 953 150 66 77 Y 953 13 77 89
E-MAIL: gijegrupecoconstructor@gmail.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019





H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. DAX.
2017-2019

Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019

dificultades durante o después de la ejecución de los trabajos en perjuicio de "El Municipio", si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, así como cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente instrumento.

Cuando "El Municipio" determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente.

"El Municipio" comunicará a "El Contratista" la rescisión del contrato en forma fehaciente por escrito de acuerdo al artículo 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "El Municipio", considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer "El Contratista", resolverá y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, "El Municipio" impondrá el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comuniqué a "El Contratista" el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, por parte de "El Municipio", éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, así como establecer un plazo de diez días naturales para la recuperación del anticipo aún no amortizado, asentándose asimismo las causas que motivaron la rescisión. Dicha acta se levantará ante la presencia de fedatario público.

"El Contratista" estará obligado a devolver a "El Municipio", en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que "El Municipio" le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a sanciones por incumplimiento del programa, "El Municipio" y "El Contratista" convienen en que aquélla procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados desde el inicio de dicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a "El Contratista".

Décima quinta: Recepción de obra.

"El Contratista" comunicará a "El Municipio" la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados para que dentro del plazo de veinte días verifique la correcta terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificación de los trabajos "El Municipio" contará con un plazo de diez días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepción correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

Consorcio de construcción & servicios
de R.L. de C.V.
R.F.C. GAJ1720329519
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA
AL INMUEBLO No. 1706 INT. 1001 CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAX.
OAX. OAX. (951) 265 1451 - OAX. HUAL (953) 68 832 39
CEL. 953 150 66 77 Y 953 118 77 29
E-MAIL: gljgrupconstructor@gmail.com

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec.
Dtto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

[Handwritten signature]



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

[Handwritten signature]



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

R B H



REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019





H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. DAX.
2017-2019



Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Determinado el saldo total, "El Municipio" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la cláusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a 10 (diez) días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Décima séptima: Legislación

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdicción y tribunales competentes.

Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el municipio de **Santiago Miltepec, Distrito de Huajuapán, Oax., al 31 de Octubre del año 2019.**



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

RBH

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS
S. de R.L. de C.V.
R.F.C. GAJ202234
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y TELEFONIA
EN HUAMANTLA, TOL. CENTRO, OAXACA, MÉXICO
OHC OAX (951) 205 1451 - OHC HUAM (951) 697 2525
CEL. 953 150 66 77 Y 953 118 77 89
E-MAIL: g.jogrupeconstruccion@gmail.com



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

R. Rodríguez





H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. OAX.
2017-2019



Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Determinado el saldo total, "El Municipio" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la cláusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a 10 (diez) días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Décima séptima: Legislación

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdicción y tribunales competentes.

Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el municipio de **Santiago Miltepec, Distrito de Huajuapán, Oax., al 21 de Septiembre del año 2019.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Dist. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Dist. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Miltepec,
Dist. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

REGIDURÍA DE OBRAS

REGIDURÍA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Dist. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. GAJ120329U13
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA
AV. HENRIQUEZ NO. 1706 INT. 3 COL. CENTRO, CIUDAD DE HUAJUAPÁN, OAX.
OAX. OAX. (951) 205 1451 - OFIC. HUAL (953) 606 832
CEL. 953 150 66 77 Y 953 132 77 89
E-MAIL: gijogrupeconstruccion@gmail.com





H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. OAX.
2017-2019

Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019

25.86% del monto total del contrato y por lo cual "El Contratista" se obliga a utilizarlos exclusivamente para la ejecución de dicha obra y deberá expedir el comprobante correspondiente.

Los importes de los anticipos serán puestos a disposición de "El Contratista" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; cuando "El Contratista" no entrega la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

El anticipo deberá ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen (30%) sobre el monto total de las mismas debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, para tales efectos "El Municipio" en su caso, efectuara la deducción respectiva al formularse la última estimación de referencia.

Si "El Contratista" no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a "El Municipio", gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto de prórroga de créditos fiscales y se computaran por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Municipio".

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán cubrir por unidad de obra terminada, previa verificación de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta días, las que serán presentadas por "El Contratista" a "El Municipio" acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán a las siguientes estimaciones para que "El Municipio" inicie su trámite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de quince días naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación.

"El Municipio" cubrirá a "El Contratista" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por "El Municipio" según el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

"El Contratista" conviene y acepta que "El Municipio" con cargo a cada una de las estimaciones al realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

Palacio Municipal S/N TEL: 012001237209 email: municipio17_miltepec@hotmail.com
C.P.69050 email: info@municipiodesantiagomiltepec.gob.mx

Consortio de construcción & servicios
S. de R. L. de C. V.
R.F.C. GAJ1203290119
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA
AL REBANDO SUR RT 3 COL CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAX
OFC. OAX. (951) 72 4851 - OFC. HUAL. (953) 68 832 30
CEL. 953 150 66 27 Y 953 118 77 89
E-MAIL: gth@opcoconstruccion.com

Handwritten signature and stamp of the contractor, including the name 'GL & JO'.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019

REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec,
Otto. Huajuapán, Oax.
2017 - 2019





H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. DAX.
2017-2019

Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019
CLAUSULAS

Primera: Objeto del contrato

"El Municipio" encomienda a el contratista la realización de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS (ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE)**, ubicada en la localidad de SANTIAGO MILTEPEC en el Municipio del mismo nombre; consistentes en: **MURO DE RETENCIÓN: A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO F'c=200 KG/CM2. GALERÍA FILTRANTE: DE MATERIAL GRADUADO DE 1/2", 3/4", 1", 2" Y 3". CÁRCAMO DE RECOLECCIÓN. CAP 50 M3 A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 200 KG/CM2, LÍNEA DE CONDUCCIÓN: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1287.86 ML. DE TUBERÍA DE Fo.Go. C-40 DE 36" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y ESCALERA MARINA** .y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en este contrato así, como las disposiciones en materia de construcción vigentes en el ámbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de **\$ 1,017,637.84 (Un Millon Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 84/100 M.N)**, más el 16% de I.V.A. **\$ 162, 822.06 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Veintidos Pesos 06/100 M.N.)** con un importe total de **\$ 1,180,459.90 (Un Millon Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 90/100 M.N)**, el cual corresponde a la obra objeto de este contrato y exclusivamente para el presente ejercicio presupuestal.

Tercera: Plazo de ejecución.

"El Contratista" se obliga a ejecutar la obra en un plazo de **90 días** naturales debiendo iniciar la obra objeto del presente contrato el día **23 de Septiembre del 2019** y terminarla a mas tardar el día **21 de Diciembre del 2019**, de acuerdo con lo solicitado por "El Municipio" y los programas presentados por "El Contratista", para efectos de prorroga en la ejecución de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a "El Contratista" o "El Municipio" de común acuerdo procederá la autorización de una prorroga previa solicitud por escrito de "El Contratista" y la evaluación de "El Municipio", con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

"El Municipio" se obliga a poner a disposición de "El Contratista", el o los inmuebles en que han de llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, así como los dictámenes, licencias, permisos y demás autorizaciones que sean responsabilidad de "El Municipio", y que se requieran para la realización de la obra.

Quinta: Anticipos.

El importe total otorgado por "El Municipio" por concepto de anticipos es por la cantidad de: **\$ 305,291.35 (Trescientos Cinco Mil Doscientos Noventa y Un Pesos 35/100 M.N.)**, que representa el

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec, Oax.
2017 - 2019
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Miltepec, Oax.
2017 - 2019
REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec, Oax.
2017 - 2019

Consortio de construcción & servicios
S. de R. L. de C. V.
R. F. C. GALI 201250119
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVIL Y ELECTROCA
MATERIALS, INTS. MT. 3133 (CERRO) OAXACA 69057 001
OAXACA (951) 205 1401 - OAX. HUAJ. 1933 4332 39
CEL. 955-150 65 97 y 955-148 77 28
E-MAIL: guj@construccion.com





H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. OAX.
2017-2019



Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019

Contrato de obra pública a **Precios Unitarios y Tiempo Determinado** que celebran por una parte: el Municipio de **Santiago Miltepec**, Distrito de Huajuapán, Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominará "**El Municipio**" representado por los CC. **VÍCTOR MIGUEL ÁNGEL CISNEROS MARTÍNEZ** y **PETRA BELTRÁN VILLAGÓMEZ**, en calidad de Presidente Municipal y Síndico Municipal, y por la otra parte la empresa **GL & JO Consorcio de Construcción & Servicios S. de R.L. de C.V.**, Representada por **ING. JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ AGUILAR**, en su carácter de Gerente General, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se le denominará "**El Contratista**", de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

Declaraciones

I.- "El Municipio" declara que:

- Que es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, investido de personalidad jurídica propia en los términos de la fracción II y IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca, artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
- Que señala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: **Palacio Municipal S/N, Santiago Miltepec, Distrito de Huajuapán, del Estado de Oaxaca.**
- Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del artículo 43 fracción I; artículo 48 fracción I, y artículo 71 fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca.
- Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: **Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas**, a la empresa "**GL & JO Consorcio de Construcción & Servicios S. de R.L. de C.V.**", de acuerdo al Acta de Fallo de fecha **20 de Septiembre del 2019** y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio 2019.
- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato "**El Municipio**" cuenta con los recursos asignados y disponibles en el **Ramo 33.- Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios**, correspondiente al **Fondo III.- Fondo Para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**, para el ejercicio **2019**, Según oficio de autorización **FISM-DF/476/003/2019**, de fecha **15 de Agosto del 2019**

II.- "El Contratista" declara:

- Que tiene capacidad jurídica y técnica para contratar sus servicios, a través del **Ing. José Guadalupe Martínez Aguilar**, de acuerdo al documento notarial número **10064**, levantada ante la fe del notario

Palacio Municipal S/N
C.P.69050

TEL: 012001237209

email: municipio17_miltepec@hotmail.com

email: info@municipiodesantiagomiltepec.gob.mx

GL&JO
Consortio de construcción & servicios
S. de R.L. de C.V.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVIL Y ELECTRICA
AV. RAMÓN M. MATEOS, CENTRO, BUENAVISTA OAX.
OFC. OAX. (951) 205-4451 - OFC. HUAL. (953) 68-832 2
CEL. 953 150 66 77 - 953 118 77 89
E-MAIL: gl-jopconstructores@gmail.com





H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MILTEPEC, HUAJ. OAX.
2017-2019



Contrato de Obra Pública no. MSM/476/FISM-DF/003/2019



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dpto. Huajuapam, Oax.
2017 - 2019

Por "El Municipio"

C. VÍCTOR MIGUEL ÁNGEL CISNEROS
MARTÍNEZ
Presidente Municipal



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dpto. Huajuapam, Oax.
2017 - 2019

C. PETRA BELTRÁN VILLAGÓMEZ
Síndico Municipal



GL & JO

Por "El Contratista"
S. de R.L. de C.V.
R.F.C. GAJ120329U13
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA
AV. HIDALGO No. 1706 INT. 3 COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
OAX. (951) 205 1451 - OAX. (953) 68 832 39
953 180 88 77 Y 953 118 77 89
ING. JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ constructor@gmail.com

ING. JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ
AGUILAR.
GERENTE GENERAL



Testigo

REGIDURÍA
DE OBRAS
MUNICIPALES
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dpto. Huajuapam, Oax.
2017 - 2019

C. JESÚS NOE VÁSQUEZ
Regidor de Obras



Testigo

C. ROBERTO BRAVO HERRERA
Regidor de Hacienda

REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dpto. Huajuapam, Oax.
2017 - 2019

