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DE SANTIAGO MILTEPEC
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Contrato de Obra Publica no. MSM/476/FISM-DF/002/2022

CONTRATISTA: CONTRATO No.: MSM/476/FISM-DF/002/2022
1GB Proyectos Y Construcciones S. A.De C. V.
DOMICILIO: MODALIDAD DE CONTRATACION:

"""‘F*E"QDE’E‘SU Calle 1, Manzana 15, Lote 605, Col. Fovissste X
YHRES A Heroica Ciudad De Huajuapan De Leon Oaxaca INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES

MUN}SS?PAL C. P. 69005. CONTRATISTAS
e TELEFONO: 953157 1387 ;
L, SR ACTA DE PRIORIZACION: 11 DE MARZO DEL 2022.
Hto. Huajuapan, Oax.
2M310.2072 RFC.: [PC190614312. <
OFICIO DE AUTORIZACION:
IMSS.: 11518434108 ZI;:ZSZM-DFIHBIOOI/OOZIZMZ DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33. FONDO IIl.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022).

EJERCICIO: 2022.
ipio. Santiago OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE “EL DURAZNO"
. Miltepec, MUNICIPIO: (476) SANTIAGO MILTEPEC.
Dtto. Huajuapan, Oax. LOCALIDAD: (001) SANTIAGO MILTEPEC.

020-202?

MONTO: $ 929,563.07(NOVECIENTOS VEINTINUEVE | ANTICIPO: $ 278,868.92 (DOSCIENTOS SETENTA Y
MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 | 0CHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 'Y OCHO PESOS
M.N.), LV.A. INCLUIDO. 92/100 M.N.) QUE REPRESENTA EL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO.

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES

INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2022 TERMINO: 01 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE CONTRATO: 01 DE OCTUBRE DE 2022
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MUNICIPIO SANTIAGO MILTEPEC

H. AYUNTAMIENTO
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Contrato de Obra Publica no. MSM/476/FISM-DF/002/2022

Contrato de obra piblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte: el Municipio de
Santiago Miltepec, Distrito de Huajuapan, Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El
- Municipio” representado por los CC. David Ortega Flores Y Adelfo Bravo Herrera, en calidad de Presidente
"Municipal y Sindico Municipal, y por la otra parte la empresa IGB Proyectos Y Construcciones S.A.DeC.V,
Representado por el Arq. Irving Lara Salazar, en su caracter de Administrador Unico, a quien en lo sucesivo dentro
del presente contrato se le denominara “El Contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y

e ,
DENCiplAusulas:

Mpio. Santiago Declaraciones

hMHitepec,

Mste Huah

2020-2022

aan, Cax.

1.- “El Municipio” declara que:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autonomo en su régimen interior y con libre
administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términos de la fraccion Il y IV
del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucion
Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palacio Municipal S/N,
Santiago Miltepec, Distrito de Huajuapan, del Estado de Oaxaca.

¢) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43 fraccion |;
articulo 48 fraccién |, y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal para el Estado de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a Cuando Menos tres
Contratistas, a la empresa “IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DEC.V.”, de acuerdo al Acta de Fallo de
fecha 19 de Septiembre del 2022 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 fraccion Ill de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos
por el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio 2022.

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con los recursos
asignados y disponibles en el Ramo 33.- Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios,
correspondiente al Fondo lIl.- Fondo Para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal, para el ejercicio 2022, Segiin oficio de autorizacion FISM-DF/476/001/002/2022, de fecha 10 de
Agosto del 2022.

:‘ N Il.- “El Contratista” declara:

a) Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios, a través del Arq. Irving Lara Salazar, de

acuerdo al documento notarial nimero 17445, levantada ante la fe del notario piblico nimero 02 en la Oaxaca,
Oax. Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su
representada tiene plena existencia y capacidad legal, identificandose con credencial de elector con fotografia
con namero de folio nimero 4034089076775. ;

by Que es una Persona Moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de contribuyentes es
R.F.C. IPC190614312, con registro patronal ante el IMSS L1518434108

o Que tiene como actividad principal la realizacion de todo tip  0g o firids D
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. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que redne las condiciones técnicas,
-econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del presente contrato.

¢/Lomo empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Gnico
“responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
DL“M,,-.::rabajo y seguro social.

?‘.'3’ a}“i r‘* . s ;

Mpis. sanflagoQUE conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del
i ltspec, Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y el contenido de los anexos del
o, ‘E’“}’a"fr ‘presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de conceptos, y programa calendarizado de

~ " ejecucion de los trabajos.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en
el articulo 32 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

¥ Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase de
" notificaciones, el ubicado en: Calle 1, Manzana 15, Lote 605, Col. Fovissste Heroica Ciudad De Huajuapan De
Ledn Oaxaca C. P. 69005

Ambas partes declaran:

Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derecho
correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de las modalidades de contratacion que se establecen en el articulo 25
de la Ley de Obras Pablicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa conformidad
del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad con las siguientes:

i CLAUSULAS
Primera: Objeto del contrato

yURIA “El Municipio” encomienda a el contratista la realizacion de la obra: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
- <ENTUBADA EN EL PARAJE “EL DURAZNO", ubicada en la localidad de Santiago Miltepec Municipio del mismo
129 nombre; consistentes en: TRAZO, NIVELACION Y LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y
" REFERENCIAS PARA LOCALIZACION DE GALERA DE CAPTACION Y UBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CON
* TRABAJOS ACARREOS DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA Y DE EXCAVACION; CONSTRUCCION DE GALERIA
) FILTRANTE A BASE DE CONCRETO CICLOPEO A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA
BOLA, EN (PROPORCION 60%-40%) INCLUYE PIEZAS ESPECIALES Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE
RD-26 DE 150 MM RANURADO COMO FILTRO ACOSTILLADO CON ARENA Y GRAVA; SUMINISTRO Y COLOCACION
DE 1,206.87 ML DE TUBERIA PEAD LISO HIDRAULICO RD-13.5 DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y 1,935.39 ML DE PEAD LISO
HIDRAULICO RD-9 DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, VALVULAS, PIEZAS DE FoGo Y CAJA
ROMPEDORA DE PRESION CON MEDIADAS INTERIORES DE08 X 08 Y 090 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA
) i ando para ello lo establecido
Tgﬁlas disposiciones en materia’.

',;ﬂams,“éspemﬁcacmnes progr
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.presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte
integrante de este contrato.

*“Segunda: Monto del contrato

SIDENCIA

f NIC fPAEl monto del presente contrato es por la cantidad de $ 801,347.47 (Ochocientos Un Mil Trescientos Cuarenta y Siete
' p;‘;',_sa"m?fl’esos 47/100 M.N)., més el 16% de L.V.A. $ 128,215.60 (Ciento Veintiocho Mil Doscientos Quince Pesos 60/100 M.N.)
, &on un importe total de $ 929,563.07 (Novecientos Veintinueve Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 07/100 M.N.), el

an, Uax.

" cual corresponde a la obra objeto de este contrato y exclusivamente para el presente ejercicio presupuestal.

) Tercera: Plazo de ejecucion.
Ade/le BH . s R , i |
LUMDO8 o El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la obra objeto del
=, presente contrato el dia 03 de Octubre de 2022 y terminarla a mas tardar el dia 01 de Diciembre del 2022, de acuerdo
“yccon lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El Contratista™, para efectos de prorroga en
*?’ JJa ejecucion de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de
comin acuerdo procederd la autorizacién de una prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la
evaluacion de “El Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Pablicas y Servicios
/5 /Relacionados del Estado de Oaxaca.
_Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de llevarse a cabho
los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisos y demds autorizaciones que
sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la realizacion de la obra.

o an, Oa

Quinta: Anticipos.

El importe total otorgado por “El Municipio™ por concepto de anticipo es por la cantidad de $ 278,868.92 (Doscientos
Setenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 92/100 M.N.) que representa el 30% del monto del contrato y
por lo cual “El Contratista” se obliga a utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha de obra.

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra terminada, previa verificacion de la obra
" ..y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme al
12022 expediente técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista”
a “El Municipio” acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro
dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las siguientes
estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. ,

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, gue no puedan ser autorizadas en un plazo de
quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en 13 siguigié ‘SIimai;it '
ot
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N J&
',.Jggggggm"ﬂgcgntraﬁsta" conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al realizar el pago
\A1I\IC Hrda fas mismas le aplique las siguientes deducciones:
w1p}e::‘Sanﬁ§ngtendré el 5 al millar (0.005%) al importe de la estimaci6n sin I.V.A. por concepto de aportaciones para el pago de
i :-’i:';;’iv';zirigjdlg;rlcia, ipspeccién y_cgntrol de los trabajos ejecutados por los contratistas conforme al articulo 76 de la Ley de
s );-.,@uas Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, dicha aportacion la enterard “El Municipio”
directamente a la Tesoreria Municipal.

A‘[E/ésﬁ,é/' Se retendré el 3% (tres por ciento) sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de
P et L remuneraciones al trabajo personal en los términos del articulo 64, 65y 66 de la Ley Estatal de Hacienda vigente en el
Estado de Oaxaca.

Amortizacion proporcional del anticipo otorgado.

» Dichas retenciones la enteraran “El Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

>

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado de Oaxaca, como
\ Oaxj se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del municipio.

Séptima: Garantias

~El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo 37 de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes garantias:

a) Por los anticipos que en su caso reciban deberén constituirse dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién del fallo y seré por el 100% del monto de los anticipos.

b) Por el cumplimiento de los contratos, esta garantia deberé constituirse dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 10% del monto total de la obra.

c) Por los vicios ocultos por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcion de la
obra de acuerdo al articulo 37 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 100% del monto
total recibido, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada, a favor de la tesoreria municipal del H.
Ayuntamiento de: Santiago Miltepec misma que sera presentada con antelacion al inicio de la obra.

Para garantizar el cumplimiento del contrato “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 10 % del monto total
de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

bajos por parte de_ “El Municipio™ garantizara la
7 de JalLey (06 Obras Pablicas y Servicios

resulten. de-su realizacion por vicios ocultos

391 ’rf’y&*as*ta que “El Contratista ;

Asi mismo “ El Contratista” previamente a la recepcion de los ti
obra por un periodo de doce meses en los términos del_agsicl
Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los dafect

de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurr

CiNES
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cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato, dicha garantia deberé ser por el 10% del monto
total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberén ser ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste
de‘costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de
{;g,l—;‘szras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccion correspondientes deberd
Mpio. Santiac@onstar por escrito.

Miltepec,

tto. Hugjuapan

~~nn. 2+ El ajuste de los costos podré llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
/4 (/ /[/ B K contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de
cllo 1B/ indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato

Para tales efectos la revision seré efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la que debera
acompafarse de la documentacién comprobatoria necesaria.

& En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como trabajos
extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El Municipio” para el pago de
‘fos mismos.
Novena: Modificacion del contrato
“*to. Huajuapan, Oax, . A . : s ; N s hos
2nonans-  Durante la vigencia del presente contrato éste se podré modificar mediante la suscripcién de convenios siempre y
cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, ni impliquen

variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio™ y debera efectuarse por
razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se daré conocimiento al Organo de Control
| Interno y a la Secretaria de la Contraloria dentro de los diez dias hébiles a su celebracion.

%

Décima: Representantes de las partes

~5 “El Contratista™ se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio
=5 de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberé tener poder amplio para tomar decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio™ se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la

solicitud para que se sustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.
20202044 =E} Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados con los

g

trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervision, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones
que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

m ytgﬁvﬁ Contratista” por escrito, las

m&chyémday con las modificaciones que

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos obj
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su
en este caso ordene.

N
v QUEIEH

l S

S
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Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos de supervision,
vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgard a ésta las facilidades, documentos y datos necesarios, sin
embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los trabajos materia
" del presente contrato, la residencia de obra.

< e S
Croa-d

e Las partes convienen que la bitacora de obra formara parte de este contrato
PRESIDENCIA

1Y} HEOMMDAL L, . . . .
: “ﬁ\ ’rmi Alpécima primera: Responsabilidades del Contratista.
Mpto. Santiago

“tto. Hu?.}u"p?n, < “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la obra motivo

700877 del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de

este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El

L Municipio”, asf como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y

A a/c’/(Z‘ ,G, /,('Iperiuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso c).-, de la clausula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los
“ trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

« Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Ginico responsable de la ejecucidn de los trabajos, debera sujetarse a

“todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
o piblica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el 4mbito federal, estatal o municipal, asi como a las
" instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
iuapan, Cvinobservancia seran a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o total a favor de
cualquier otra persona, con excepcitn de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo
caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio™.

' ¥ 'Décima segunda: Clausula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esté ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con el programa de
obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente el importe de los trabajos ejecutados,
con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se
procedera a la evaluacion de los dafios causados y deduciré el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos realmente
ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendré en total el 2% de la diferencia
de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las
actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la
retencion o devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional debera cubrir a
“El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por cada dia natural de demora hasta
el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacgjon de {EI Municipio™.

Independientemente del pago de las penas convencionales sgfialad e
exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario piphc ‘
cumplimiento del contrato o rescindirlo. ; :

cierta, ademas de poder exigirel

tidad liquida’
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los parrafes anteriores, “El Municipio” podré. i+
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Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea al “El Municipio”
o aterceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estaré obligado a realizarlos en términos de ley.

écima tercera: Suspension Temporal

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas debidamente
¢ justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podréa prorrogarse 0 Ser
_indefinida.

NOLA

i‘a‘rid}?‘ﬂ;*‘.,ﬁ?\’ara tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “El Contratista”, en el que se
Mpio. 2epeC. “expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la reanudacidn de los

:-.jr\trébajos.

b

puo. H

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron la suspensién temporal.

| /4{‘/6,//0 Zi”f' Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

YWDOg
&, g

El Municipio” podré rescindir administrativamente el presente contrato de obra piblica por contravenir los términos de
ste o las disposiciones de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Asi mismo, podra
' dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento.

 En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinaré la rescision administrativa, cuando “El Contratista” no inicie los
trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por falta

. de materiales, trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no
° cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
T4apan, ¢, trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que ello, a juicio de “El

122 Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El
Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencin a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicaré a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito e acuerdo al
articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del
término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo
que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
. Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “El
Contratista”, resolveré y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a que se produzca la
respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondré el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista™ el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por parte de.“El
Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la corgparecgngia_de “El Contratista”, acta circunstanciada y
notariada del estado en que se encuentre la obra, asi colQ.es er | Y
recuperacion del anticipo ain no amortizado, asentandose a lsmb. 8s | que-metivaron la rescision. Dicha acta,

se levantara ante la presencia de fedatario piblico. T S B R
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“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “El Municipio” le hubiere entregado para la
= realizacion de los trabajos.

_En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por
& incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas
‘ : -las garantias y que de forma precautoria se abstendréa de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
;m; C P “ ‘tl”qmdados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberé efectuarse
" Mpio. Santiag .dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera

Milepec, preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
Dto. Huajuapar. - equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista™.

202074

Décima quinta: Recepcion de obra.

,4/6/[2 ﬁ/{, “El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados para que
dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de los trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez
dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
- correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

sWIDOS
ﬁ%\. 5 ~

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el
“\ finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

~on .. Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicién de “El Contratista” el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro de los importes resultantes;
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de cardcter técnico y

- administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes convienen
en que los representantes designados por cada una de ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la
discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia
siguiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias hébiles se procure llegar de comin acuerdo
‘a la mejor solucion para las partes.

saanan. O%a resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta correspondiente,
S que seré suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningidn acuerdo que ponga
fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

IGB

hre ob;eto de.8ste-contrato a todas y cada una de ., :

] CONSTRUGC

m entos Y‘ré‘qﬁi’srtos que establecen la Ley de

I 1, MANZANA 15, UNIDAD 202
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Décima séptima: Legislacion
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Obras Pablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y deméas normas y disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil y el Cadigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.
Para la interpretacion y cumplimiento de las cléusulas del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicciony
competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de Oaxaca donde se suscribe
el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el municipio de
Santiago Miltepec, Distrito de Huajuapan, Oax., al 01 dia del mes de Octubre del afio 2022.

Por “El Municipio”
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C. JORGE JUVENCIO VILLAGOMEZ SANCHEZ
Regidor de Obras

C. MARTHA ELENA MARTINEZ VAZQUEZ
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